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Prämisse 

 
Die besonderen Vertragsbedingungen für 
Lieferungen entsprechen einem 
Vertragsentwurf und beinhalten alle Elemente 
gemäß Art. 43 DPR 207/2010. 

Premessa 
 
Il capitolato speciale d’appalto per forniture 
equivale ad uno schema di contratto e ne 
contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 43 
DPR 207/2010. 

  
Wesentlicher Bestandteil des Vertrags sind 
die gegenständlichen besonderen 
Vertragsbedingungen, die Anlagen und die 
dort genannten, auch wenn nicht beigelegten, 
Unterlagen, sowie die Erläuterungen und 
Richtigstellungen, die von der öffentlichen 
Verwaltung im Laufe des etwaigen 
Ausschreibungsverfahrens mitgeteilt werden, 
und, im Falle eines 
Ausschreibungsverfahrens mit dem 
wirtschaftlich günstigsten Angebot, bestimmt 
aufgrund des besten 
Preis/Qualitätsverhältnisses, das vollständige 
vom Wirtschaftsteilnehmer im Verfahren 
vorgelegte technische Angebot. 

Il presente capitolato, gli atti allegati e i 
documenti ivi richiamati, ancorché non 
materialmente allegati, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del  contratto così 
come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla 
pubblica amministrazione nel corso 
dell’eventuale procedura di gara esperita, ed, 
in caso di procedura di gara con offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità / 
prezzo, l’Offerta Tecnica completa 
presentata dall’operatore economico in sede 
di gara. 

  
ART. 1 

GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG 
ART. 1 

OGGETTO DELL'APPALTO 
  

1. Die Ausschreibung hat die Lieferung und 
eventuell den Einbau, die Installation und 
die Montage von Produkten zum 
Gegenstand, deren Mengen- und 
Qualitätsangaben detailliert im detaillierten 
technischen Leistungsverzeichnis 
angegeben und im Artikel 3 
zusammengefasst sind. 

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e 
l’eventuale posa in opera, installazione e 
montaggio di prodotti come 
dettagliatamente indicati, per quantità e 
qualità, nel capitolato tecnico descrittivo e 
prestazionale e come riassunte 
nell’articolo 3. 

  
2. Während der Vertragsausführung kann der 

Auftraggeber aus jedwedem Grund eine 
Erhöhung oder Reduzierung bis zu einem 
Fünftel des gesamten Ausmaßes der 
Lieferung fordern, und der Lieferant hat die 
Pflicht, diese zu den im Vertrag genannten 
Bedingungen anzunehmen, wobei er dafür 
keine Vergütungs- und 
Entschädigungsansprüche stellen noch 
das Recht auf Vertragsaufhebung gemäß 
Art. 106 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016 ausüben 
kann. 

2. Nel corso dell'esecuzione del contratto, 
l’Amministrazione committente per 
qualsiasi motivo può chiedere e il fornitore 
ha l'obbligo di accettare, alle condizioni 
tutte del contratto, un aumento o una 
diminuzione sull'ammontare dell'intera 
fornitura fino alla concorrenza di un quinto, 
senza che ciò possa essere motivo per 
avanzare pretese di compensi ed 
indennizzi di sorta da parte del fornitore, 
né per esercitare il diritto alla risoluzione 
del contratto come specificato all’articolo 
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 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 
  

3. Im Falle von Änderungen des 
Vertragsbetrags bis zu einem Fünftel 
gemäß Art. 106 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016 
ist der Auftragnehmer verpflichtet, die 
neuen Leistungen nach Unterzeichnung 
eines Unterwerfungsakts zu denselben 
Preisen und denselben Bedingungen des 
ursprünglichen Vertrags auszuführen, 
ohne dass ihm eine zusätzliche 
Entschädigung dafür zusteht, mit 
Ausnahme der Vergütung für diese neuen 
Leistungen (Art. 22 Abs. 5 MD Nr. 
49/2018). 

3. In caso di variazioni entro il quinto 
dell’importo contrattuale di cui all’art. 106, 
comma 12, del D.Lgs 50/2016 
l’appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove 
prestazioni, previa sottoscrizione di un atto 
di sottomissione, agli stessi prezzi e 
condizioni del contratto originario, senza 
diritto ad alcuna indennità, ad eccezione 
del corrispettivo relativo alle nuove 
prestazioni (Art. 22 comma 4 DM 
49/2018). 

  
4. Zum Zwecke der Bestimmung des Fünftels 

setzt sich der Vertragsbetrag aus der 
Vertragssumme zuzüglich des Betrags aus 
Unterwerfungsakten und Zusatzverträgen 
für bereits vorgenommene Änderungen 
und zusätzlich der Beträge, die dem 
Auftragnehmer aus anderem Rechtstitel 
als dem Schadensersatz nach Maßgabe 
von Art. 205, 206 und 208 GvD Nr. 
50/2016 evtl. zuerkannt wurden, 
zusammen (Art. 22 Abs. 4 MD Nr. 
49/2018). 

4. Ai fini della determinazione del quinto, 
l’importo contrattuale è formato dalla 
somma risultante dal contratto, aumentata 
dell’importo degli atti di sottomissione e 
degli atti aggiuntivi per varianti già 
intervenute, nonché dell’ammontare degli 
importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, 
eventualmente riconosciuti all’appaltatore 
ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del 
codice (Art. 22 comma 4 DM 49/2018).  

  
5. Müssen Leistungen durchgeführt werden, 

die im Vertrag nicht vorgesehen sind und 
für die kein Vertragspreis bestimmt wurde, 
so werden die neuen Preise gemäß Art. 22 
Abs. 5 MD Nr. 49/2018 bestimmt.  

5. In caso di prestazioni non previste dal 
contratto e per le quali non risulta fissato il 
prezzo contrattuale si provvede alla 
formazione di nuovi prezzi secondo le 
modalità di cui al comma 5 dell’art. 22 DM 
49/2018. 

  
6. Im Falle einer Erhöhung oder Reduzierung 

der Lieferung im vorgenannten Rahmen 
(bis zu einem Fünftel) kann auf Antrag 
einer der Vertragsparteien aufgrund von 
Lieferungsmerkmalen und -betrag eine 
angemessene Fristaufschiebung für deren 
Fertigstellung gewährt werden.  

6. In caso d’aumento e diminuzione della 
fornitura entro i limiti suddetti (un quinto), 
in relazione alle caratteristiche e 
all’importo della fornitura, potrà, su 
richiesta di una delle parti, essere 
concesso un adeguato spostamento del 
termine di ultimazione. 

  
7. Auftragsänderungen und Varianten 

während der Vertragslaufzeit/-wirksamkeit 
sind in den Fällen gemäß Art. 48 LG Nr. 
16/2015 und unter Einhaltung der dort 

7. Le modifiche e le varianti del contratto nel 
periodo di validità/efficacia sono ammesse 
nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni 
ed entro i limiti di cui all’art. 48 L.P. 
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vorgesehenen Bedingungen und Grenzen 
zulässig.  

16/2015. 

  
8. Der Auftragnehmer muss neben den 

vorliegenden besonderen 
Vertragsbedingungen die Bestimmungen 
nach GvD Nr. 50/2016 i.g.F. („Kodex der 
öffentlichen Verträge“), nach M.D. Nr. 
145/2000 i.g.F. („Allgemeine 
Vertragsbedingungen“), nach MD vom 7. 
März 2018 Nr. 49, nach DPR Nr. 207/2010 
i.g.F. („Verordnung“), nach LG Nr. 16/2015 
i.g.F., nach LG Nr. 17/1993 i.g.F. und alle 
weiteren einschlägigen Bestimmungen 
einhalten. 

8. Oltre all’osservanza delle disposizioni del 
presente capitolato speciale d'appalto, 
l'appaltatore è soggetto all'osservanza 
delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. (“Codice dei contratti”), del D.M. 
145/2000 e s.m.i. (“Capitolato Generale”), 
del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i. (“Regolamento”), della 
L.P.16/2015 e s.m.i., della L.P. 17/1993 e 
s.m.i. nonché di ogni altra disposizione in 
materia. 

  
ART. 2 

AUSSCHREIBUNGSBETRAG 
UND ENTGELT 

ART. 2 
AMMONTARE DELL'APPALTO 

E CORRISPETTIVO 
  

1. Der gesamte Ausschreibungsbetrag der 
Lieferungen beläuft sich voraussichtlich 
auf:  
siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II 

1. L’importo complessivo a base d’asta delle 
forniture ammonta presuntivamente a:  
vedi capitolato speciale parte II 

  
2. Das Entgelt wird durch das den 

Vertragsabschluss vorausgehende 
Verfahren zur Auswahl des 
Auftragnehmers und insbesondere durch 
das wirtschaftliche Angebot des 
Zuschlagsempfängers bestimmt. 

2. Il corrispettivo è determinato dalla 
procedura di scelta del contraente 
precedente alla stipula del contratto, ed in 
particolare, da quanto indicato nell’offerta 
economica dell’aggiudicatario. 

  
3. Das Entgelt für die Ausführung der 

Lieferung beinhaltet jede notwendige 
Ausgabe für die vollständige Lieferung 
gemäß den besonderen 
Vertragsbedingungen und den 
Projektdokumenten. Daher kann kein 
Entgelt für Lieferungen, Arbeiten und 
Leistungen gefordert werden, welche zwar 
nicht explizit aus den Beschreibungen der 
Lieferungen, aber aus den grafischen 
Unterlagen hervorgehen, oder aber in der 
Beschreibung der Leistungen und nicht in 
den grafischen Unterlagen geregelt sind. 
Außerdem ist kein zusätzliches Entgelt für 
Lieferungen, Arbeiten und Leistungen 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione delle 
forniture s’intende compresa ogni spesa 
occorrente per dare la fornitura compiuta 
alle condizioni stabilite dal capitolato 
speciale e dai documenti progettuali. 
Pertanto, nessun compenso può essere 
richiesto per forniture, lavori, e prestazioni 
che, ancorché non esplicitamente 
specificate nella descrizione delle forniture 
siano rilevabili dagli elaborati grafici, 
oppure pur specificati nella descrizione 
delle forniture non siano rilevabili dagli 
elaborati grafici. Inoltre nessun compenso 
è dovuto per forniture, lavori e prestazioni 
che siano tecnicamente e intrinsecamente 
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geschuldet, welche technisch und an sich 
für die Zweckmäßigkeit, die Vollständigkeit 
und ordnungsgemäße Durchführung der 
ausgeschriebenen Lieferungen 
unerlässlich sind. 

indispensabili alla funzionalità, 
completezza e corretta realizzazione della 
fornitura appaltata. 

  
ART. 3 

ZUSAMMENFASSENDE 
BESCHREIBUNG DER 

LIEFERUNGEN 

ART. 3 
DESCRIZIONE SOMMARIA 

DELLE FORNITURE 

  
1. Die auftragsgegenständlichen Lieferungen 

können vorbehaltlich detaillierterer 
Anweisungen des Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung während der 
Ausführungsphase wie folgt 
zusammengefasst werden: 
siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II 

1. Le forniture che formano oggetto 
dell'appalto possono riassumersi come 
appresso, salvo più precise indicazioni 
che in fase di esecuzione potranno essere 
impartite dal direttore dell’esecuzione. 
vedi capitolato speciale parte II 

  
ART. 4 

GEFORDERTE LEISTUNGEN 
ART. 4 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
  

Die Güter, die Gegenstand des vorliegenden 
Vertrags sind, müssen fabrikneu, frei von 
Mängeln und geeignet sein, die eigenen 
Funktionen auszuüben. 

I prodotti, oggetto del presente contratto 
devono essere nuovi di fabbrica, privi di vizi 
ed idonei ad espletare le funzioni che sono 
loro proprie. 

  
Sofern nichts anderes im 
Leistungsverzeichnis vorgesehen ist, sind 
weiters in den angebotenen Preisen folgende 
Leistungen enthalten: 
siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II 

Nei prezzi offerti sono inoltre comprese le 
seguenti prestazioni salva diversa previsione 
del capitolato tecnico: 
vedi capitolato speciale parte II 

  
ART. 5 

BAUSTOFFE 
ART. 5 

MATERIALI 
  

siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II 

vedi capitolato speciale parte II 

  
ART. 6 

DETAILS UND FARBEN 
ART. 6 

PARTICOLARI E COLORI 
  

siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II 

vedi capitolato speciale parte II 

  
ART. 7 ART. 7 
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GÜLTIGKEIT DER PREISE VALIDITÀ DEI PREZZI 
  

1. Die angebotenen Preise berücksichtigen 
sämtliche Pflichten und Obliegenheiten, 
welche dem Lieferanten von den 
gegenständlichen Vertragsbedingungen 
und allen anderen Vertragsunterlagen 
angelastet werden. Diese Preise sind für 
die gesamte Vertragsdauer fix und 
unveränderbar und der Lieferant hat 
keinesfalls das Recht, zusätzliche Preise 
und Entschädigungen jeglicher Art zu 
fordern. 

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli ob-
blighi ed oneri posti a carico del fornitore 
dal presente capitolato speciale e da ogni 
altro documento contrattuale. Essi sono 
fissi ed invariabili per tutta la durata del 
contratto ed il fornitore non ha in nessun 
caso diritto di pretendere prezzi suppletivi 
o indennizzi di qualunque natura essi 
siano. 

  
  

ART. 8 
ENDGÜLTIGE SICHERHEIT 

ART. 8 
GARANZIA DEFINITIVA 

  
1. Sofern nichts anderes im Teil II der 

vorliegenden besonderen 
Vertragsbedingungen vorgesehen ist, ist 
der Auftragsausführende verpflichtet, im 
Sinne des Art. 103 GvD Nr. 50/2016 und 
des Art. 36 des L.G. Nr. 16/2015 des 
Landes Südtirol, eine endgültige Sicherheit 
in Höhe von 2% des Vertragspreises, je 
nach Wahl des Bieters entweder in Form 
einer Kaution oder Bürgschaft nach den 
Modalitäten des Art. 93 Abs. 1 und 2 GvD 
Nr. 50/2016, vorzulegen.  

1. Se non è diversamente previsto nella 
Parte II del presente capitolato speciale, 
l’esecutore è obbligato a norma dell’art. 
103 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 36 della L.P. 
della Provincia di Bolzano n. 16/2015 a 
presentare una garanzia definitiva nella 
misura del 2% dell’importo contrattuale, 
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 
scelta dell’offerente, con le modalità di cui 
all`art. 93 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Ist die endgültige Sicherheit in Form der 
Bürgschaft geleistet, muss sie der 
Standardvorlage gemäß MD Nr. 31 vom 
19. Januar 2018 entsprechen. 
 

Se prestata nella forma della garanzia 
fideiussoria, la garanzia definitiva deve 
essere conforme allo schema-tipo di cui al 
D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018. 

Laut Beschluss vom 7. August 2018, Nr. 
780, findet der erste Satz von Abs. 1 Art. 
103 GvD Nr. 50/2016, dort wo die Höhe 
der endgültigen Sicherheit festgelegt wird, 
keine Anwendung.  
Die Sätze 2, 3 und 4 von Art. 103 Abs. 1 
GvD Nr. 50/2016 finden ebenfalls keine 
Anwendung. Für die endgültige Sicherheit 
gelten die Begünstigungen der 
Reduzierung gemäß Art. 93 Abs. 7 GvD 
Nr. 50/2016 nicht. 
 

Ai sensi della delibera 7 agosto 2018, n. 
780, non trova applicazione il primo 
periodo del comma 1 dell’art. 103, D.Lgs. 
n. 50/2016, nella parte in cui si prevede 
l’ammontare della garanzia definitiva.  
Non trovano inoltre applicazione i periodi 
2, 3 e 4 del comma 1 dell’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016. Per la garanzia 
definitiva non si applicano i benefici della 
riduzione di cui all’art 93, comma 7, D.lgs. 
n. 50/2016.  
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2. Die endgültige Sicherheit wird geleistet als 
Garantie für die Erfüllung sämtlicher sich 
aus dem Vertrag ergebenden 
Verpflichtungen und dem etwaigen 
Schadenersatz bei Nichterfüllung 
derselben, sowie als Garantie für die 
Rückerstattung jener Beträge, die dem 
Auftragnehmer ausbezahlt wurden, aber 
die Summe der Endabrechnung 
übersteigen. Davon unbeschadet bleibt auf 
jeden Fall der Ersatz des Mehrschadens 
zu Lasten des Auftragnehmers.  

 

2. La garanzia definitiva viene prestata a 
garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni derivanti dal contratto e del 
risarcimento di danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 
rimborso delle eventuali somme pagate in 
più all’appaltatore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, fatta salva 
comunque la risarcibilità del maggior 
danno verso l’appaltatore. 

 

  
3. Die Verwaltung hat das Recht, die 

endgültige Sicherheit im Ausmaß des 
garantierten Höchstbetrages für die 
zusätzlichen Ausgaben, die für die 
Fertigstellung der Vertragsleistungen 
anfallen sollten, geltend zu machen, wenn 
die Vertragsaufhebung dem 
Auftragsausführenden angelastet wurde. 
Ebenso hat die Verwaltung das Recht die 
Sicherheit für die Bezahlung der vom 
Auftragsausführenden geschuldeten 
Beträge für die Nichterfüllung aufgrund der 
Nichtbefolgung der Bestimmungen und der 
Vorschriften der Kollektivverträge, der 
Gesetze und Verordnungen über die 
Wahrung, Schutz, Versicherung, Fürsorge 
und physische Sicherheit der für die 
Ausführung des Vertrages zuständigen 
Arbeiter, geltend zu machen. 

3. L’amministrazione ha il diritto di valersi 
della garanzia definitiva nei limiti 
dell’importo massimo garantito, per 
l’eventuale maggior spesa sostenuta per il 
completamento delle prestazioni 
contrattuali nel caso di risoluzione del 
contratto disposta in danno dell’esecutore 
e ha il diritto di valersi della garanzia per 
procedere al pagamento di quando dovuto 
dall’esecutore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti 
all’esecuzione del contratto.  

 

  
4. Die Bürgschaft wird mit zunehmendem 

Fortschritt der Durchführung der 
Leistungen und je nach deren Ausmaß bis 
zu einem Höchstausmaß von achtzig 
Prozent des gesicherten Anfangsbetrags 
gemäß Art. 103 Abs. 5 des GvD 50/2016 
schrittweise freigegeben. Bedingung für 
die Freigabe ist insbesondere die Vorlage 
eines Dokuments beim Bürgen seitens des 
Auftragnehmers, welches die erfolgte 
Durchführung der vertraglichen Leistungen 
bestätigt. Dieses Dokument wird in 
regelmäßigen Abständen vom 
Auftraggeber ausgestellt. 

4. La garanzia è progressivamente 
svincolata in ragione e a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione delle 
prestazioni, nel limite massimo dell’ottanta 
per cento dell’iniziale importo garantito 
secondo quanto stabilito all’art. 103 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In 
particolare lo svincolo avviene 
subordinatamente alla preventiva 
consegna da parte dell’appaltatore 
all’istituto garante di un certificato 
attestante l’avvenuta esecuzione delle 
prestazioni contrattuali. Tale documento è 
emesso periodicamente dal committente. 
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Der Restbetrag der endgültigen Sicherheit 
bleibt bis zum Ausstellungsdatum der 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung oder über die Prüfung der 
Konformität aufrecht. 

      L’ammontare residuo della garanzia 
definitiva deve permanere fino alla data di 
emissione del certificato di regolare 
esecuzione o del certificato di conformità. 

  
5. Die fehlende Ausstellung der Sicherheit 

laut gegenständlichem Artikel bewirkt den 
Verfall der Vergabe und die Einbehaltung 
der provisorischen Kaution, die vom 
Auftragsausführenden bei 
Angebotsabgabe vorgelegt wurde. Der 
Zuschlag wird dem nächstgereihten 
Teilnehmer laut Rangordnung erteilt. 

5. La mancata costituzione della garanzia di 
cui al presente articolo determina la 
decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria 
presentata in sede di offerta da parte 
dell’esecutore e l’aggiudicazione al 
concorrente che segue in graduatoria. 

  
6. Bei Direktvergaben mit einem Betrag unter 

40.000 Euro muss keine Sicherheit 
geleistet werden. 

6. Per gli affidamenti diretti di importo 
inferiore a 40.000 euro non è dovuta 
alcuna garanzia 

  
ART. 9 

UNTERVERGABE 
ART. 9 

SUBAPPALTO 
  

1. Für die Untervergabe gelten die 
Bestimmungen gemäß Art. 105 des 
Kodex. 

1. In materia di subappalto valgono le 
disposizioni previste in materia dall’art. 
105 del Codice. 

  
2. Die Untervergabe ist nur nach 

Genehmigung der auftraggebenden 
Verwaltung zulässig. 

2. Il subappalto è ammesso solo previa 
autorizzazione dell’Amministrazione 
committente. 

  
3. Die Genehmigung zur Untervergabe  

unterliegt den folgenden Bedingungen: 
 

 
- dass der Auftragnehmer in Bezug auf die 

an ihn vergebene Leistung die 
vorgeschriebenen 
Qualifikationsanforderungen und die 
Voraussetzungen laut Art. 80 des GvD 
Nr. 50/2016 erfüllt (Art. 105 Abs. 4 
Buchst. b) GvD Nr. 50/2016); 

 
- dass der Auftragsausführende bei 

Angebotsabgabe die Teile der 
Vertragsleistungen angegeben hat, die 
als Unteraufträge vergeben werden 
sollen (Art. 105 Abs. 4 Buchst. c) GvD 
Nr. 50/2016). Diese Angabe muss im 

3. L’autorizzazione al subappalto è 
sottoposta alle seguenti condizioni: 

 
 

- che il subappaltatore possegga i requisiti 
di qualificazione prescritti in relazione 
alla prestazione subappaltata e sia in 
possesso dei requisiti dell´80 D.Lgs. 
50/16 (art. 105 co. 4 lett. b) D.Lgs. 
50/16); 
 
 

- che l’esecutore all’atto dell’offerta abbia 
indicato le parti di prestazione 
contrattuale che intende subappaltare 
(art. 105 co. 4 lett. c) D.Lgs. 50/16); in 
caso di variazioni e/o modifiche ex art. 
48 L.P. 16/2015 in corso di esecuzione 
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Falle von Varianten und/oder 
Änderungen während der Ausführung im 
Sinne des Art. 48 L.G. 16/2015 bei 
Zuschlagserteilung gemacht werden; 

 
- dass der Auftragsausführende 

mindestens zwanzig Tage vor dem Tag 
des tatsächlichen Beginns der 
Ausführung der betreffenden Leistungen 
den Vertrag über die Untervergabe bei 
der Vergabestelle, im Original oder 
beglaubigter Kopie, hinterlegt (Art. 105 
Abs. 7 GvD Nr. 50/2016); 

 
- dass der Auftragsausführende bei 

Hinterlegung des Vertrags über die 
Untervergabe bei der Vergabestelle 
ferner die Bescheinigung vorlegt, dass 
der/die Unterauftragnehmer in Bezug auf 
die an ihn/sie vergebene Leistung die 
vorgeschriebenen 
Qualifikationsanforderungen erfüllt, 
sowie die Erklärung des 
Unterauftragnehmers, dass keine 
Ausschlussgründe gem. Art. 80 des 
Kodex vorliegen (Art. 105 Abs. 7 GvD 
Nr. 50/2016); 

 
- dass gegenüber dem 

Unterauftragnehmer kein Verbot laut den 
Antimafia-Bestimmungen gemäß GvD 
vom 6. September 2011, Nr. 159 i.g.F 
vorliegt; 

 
- dass der Auftragnehmer, für sich und für 

die Unterauftragnehmer, der 
Vergabestelle vor Beginn der Arbeiten 
die Unterlagen über die erfolgte Meldung 
an die Behörden für soziale Fürsorge, an 
die Versicherungsanstalten und an die 
Unfallversicherungsinstitute, sowie, falls 
erforderlich, eine Kopie des 
Sicherheitsplans übermittelt (Art. 105 
Abs. 9 GvD Nr. 50/2016); 

 
- dass der Auftragsausführende dem 

Vertrag über die Untervergabe oder 
dessen beglaubigte Kopie die Erklärung 

tale indicazione deve essere fatta all’atto 
dell’affidamento; 

 
 

 
- che almeno venti giorni prima della data 

di effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative prestazioni, l’esecutore 
provveda al deposito del contratto di 
subappalto presso la stazione 
appaltante contraente, in originale o in 
copia autentica (art. 105 co. 7 D.lgs. 
50/16); 

 
- che al momento del deposito del 

contratto di subappalto, l’esecutore 
trasmetta altresì la certificazione 
attestante il possesso da parte del/i 
subappaltatore/i dei requisiti di 
qualificazione prescritti in relazione alla 
prestazione subappaltata e la 
dichiarazione del subappaltatore 
attestante l’assenza in capo ai 
subappaltatori dei motivi di esclusione di 
cui all‘art. 80 del codice (art. 105 co. 7 
D.Lgs. 50/16); 

 
 

- che non sussista nei confronti del 
subappaltatore, alcuno dei divieti di cui 
alla normativa antimafia prevista dal 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 
successive modificazioni; 
 

- che l’affidatario e, per suo tramite, i 
subappaltatori, trasmettano alla stazione 
appaltante contraente prima dell’inizio 
della prestazione contrattuale, la 
documentazione di avvenuta denunzia 
agli enti previdenziali, assicurativi e 
antinfortunistici, nonché copia del piano 
di sicurezza se del caso (art. 105 co. 9 
D.Lgs. 50/16); 

 
 

- che l’esecutore alleghi al contratto del 
subappalto o alla sua copia autentica la 
dichiarazione circa la sussistenza o 
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über das Vorliegen oder Nichtvorliegen 
eines eventuellen Kontroll- oder 
Verbindungsverhältnisses mit dem 
Inhaber des Unterauftrages laut Art. 
2359 ZGB beilegt. Im Falle einer 
Bietergemeinschaft oder eines 
Konsortiums ist diese Erklärung von 
jedem der daran beteiligten 
Gesellschaften abzugeben (Art. 105 Abs. 
18 GvD Nr. 50/2016). 

 
Bei Fehlen der oben genannten 
Unterlagen kann die Untervergabe nicht 
erteilt werden. 

meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. 
con il titolare del subappalto. In caso di 
RTI o consorzio, analoga dichiarazione 
deve essere rilasciata da tutte le 
imprese costituenti il RTI o il consorzio 
(art. 105 co. 18 D.Lgs. 50/16). 

 
 
 
 

In mancanza della suddetta 
documentazione, il subappalto non è 
concesso. 

  
4. Bei Fehlen der Antimafia-Unterlagen und 

in Ermangelung der Prüfung im Sinne von 
Art. 32 L.G. 16/2015 über das 
Nichtvorliegen der Ausschlussgründe 
gemäß Art. 80 GvD Nr. 50/2016, gilt die 
Untervergabe mit ausdrücklicher 
Auflösungsklausel als erteilt. Falls die 
Ergebnisse der Antimafiaunterlagen und 
der stichprobenartigen Kontrollen im Sinne 
des Art. 32 des L.G. 16/2015 negativ sind, 
gilt die Genehmigung des Unterauftrages 
als widerrufen. 
 

In den Fällen, in denen der Auftraggeber von 
aufgrund der Kontrollen gemäß Art. 32 LG Nr. 
16/2015 feststellt, dass der 
Unterauftragnehmer zum Zeitpunkt des 
Genehmigungsantrags nicht die 
vorgeschriebenen subjektiven Anforderungen 
erfüllte, widerruft er die Genehmigung und 
nimmt die diesbezügliche Meldung an die 
zuständigen Behörden vor. 

4. In assenza della documentazione 
antimafia ed in assenza della verifica ai 
sensi dell’art. 32 L.P. 16/15 circa 
l’insussistenza della cause di esclusione di 
cui all`art. 80 D.Lgs. 50/16, il subappalto si 
intende concesso in pendenza di 
condizione risolutiva; qualora la 
documentazione antimafia così come i 
controlli a campione eseguiti ai sensi 
dell`art. 32 L.P. 16/15 risultino negativi, 
l’autorizzazione al subappalto si intende 
revocata. 
 

Nei casi in cui l’Amministrazione committente 
rilevi, a seguito dei controlli effettuati ai sensi 
dell’art. 32 della l.p. 16/2015, che il 
subappaltatore, al momento della richiesta di 
autorizzazione, non era in possesso dei 
prescritti requisiti soggettivi, procede alla 
revoca della predetta autorizzazione e alla 
segnalazione del fatto alle autorità 
competenti. 

 
  

5. Der Regelung des Unterauftrages 
unterliegen die Verträge des Lieferanten 
mit Dritten gemäß Art. 105 Abs. 2, 
Abschnitt 1 und 2 GvD Nr. 50/2016. 

5. Sono soggetti alla disciplina del 
subappalto i contratti del fornitore con un 
soggetto terzo di cui all’art. 105 comma 2, 
1° e 2° periodo D.Lgs. 50/16. 

  
6. Die einfache Übergabe der Güter am 

Ausführungsort des Vertrages mit der 
entsprechenden Verteilung in den Räumen 
seitens Dritter, gilt nicht als Unterauftrag. 

6. Non è subappalto la mera consegna nel 
luogo di esecuzione del contratto dei beni, 
con relativa distribuzione nei locali da 
parte di un soggetto terzo. 
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7. Gemäß Art. 105 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016 

stellen die folgenden Kategorien von 
Lieferungen oder Dienstleistungen, 
aufgrund ihrer Besonderheit, keine 
Tätigkeiten, die als Unterauftrag vergeben 
werden können, dar (und unterliegen 
folglich nicht der entsprechen Regelung):  
 
- die Vergabe von spezifischen Tätigkeiten 

an selbstständige Arbeiter, für welche es 
notwendig ist, die Mitteilung an die 
Vergabestelle durchzuführen (Art. 105 
Abs. 3 Buchst. a) GvD Nr. 50/2016); 
 

- die Leistungen zugunsten vom/n 
Auftragnehmer/n aufgrund von 
dauerhaften Kooperations-, 
Dienstleistungs- und/oder 
Lieferverträgen, welche vor 
Ausschreibung des gegenständlichen 
Vergabeverfahrens abgeschlossen 
wurden. Die entsprechenden Verträge 
werden bei der Vergabestelle vor oder 
bei Unterzeichnung des 
Vergabevertrages hinterlegt (Art. 105 
Abs. 3 Buchst. c bis) GvD Nr. 50/2016). 

7. Ai sensi dell’art. 105, comma 3, D.Lgs. 
50/16 non si configurano come attività 
affidate in subappalto (e sono 
conseguentemente sottratte alla relativa 
disciplina), per la loro specificità, le 
seguenti categorie di forniture o servizi: 

 
 

- l'affidamento di attività specifiche a 
lavoratori autonomi, per le quali occorre 
effettuare comunicazione alla stazione 
appaltante (art. 105 co. 3 lett. a) D.Lgs. 
50/16); 
 

- le prestazioni rese in favore del/i 
soggetto/i affidatario/i in forza di contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o 
fornitura sottoscritti in epoca anteriore 
alla indizione della presente procedura di 
gara. I relativi contratti devono essere 
depositati alla stazione appaltante prima 
o contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto di appalto (art. 105 co. 3 lett. c 
bis) D.Lgs. 50/16). 

  
8. Die Ausführung der vergebenen 

Leistungen darf nicht Gegenstand eines 
weiteren Unterauftrags sein (Art. 105 Abs. 
19 GvD Nr. 50/2016). 

8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in 
subappalto non può formare oggetto di 
ulteriore subappalto (art. 105 comma 19 
D.Lgs. 50/16). 

  
9. Der Auftragnehmer muss die 

Koordinierung aller Unterauftragnehmer 
gewährleisten, so dass die von den 
einzelnen Unterauftragnehmern erstellten 
spezifischen Sicherheitspläne 
untereinander und mit dem vom 
Auftragnehmer vorgelegten Plan 
übereinstimmen. Im Falle einer 
Bietergemeinschaft oder eines 
Konsortiums obliegt diese Pflicht dem 
federführenden Unternehmen (Art. 105 
Abs. 17 GvD Nr. 50/2016).  

9. L’affidatario è tenuto a curare il 
coordinamento di tutti i subappaltatori, al 
fine di rendere gli specifici piani di 
sicurezza redatti dai singoli subappaltatori 
compatibili tra loro e coerenti con il piano 
presentato dall’appaltatore. Nell’ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di 
consorzio tale obbligo incombe sul 
mandatario (art. 105 co. 17 D.Lgs. 50/16). 

  
10. Der Auftragsausführende zahlt den 

Unterauftragnehmern die für die 
10. L’esecutore corrisponde gli oneri della 

sicurezza e della manodopera, relativi alle 
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vergebenen Leistungen anfallenden 
Sicherheitskosten und die Kosten für die 
Arbeitskräfte ohne jeglichen Abschlag (Art. 
105 Abs. 14 GvD Nr. 50/2016). 

prestazioni affidate in subappalto, alle 
imprese subappaltatrici, senza alcun 
ribasso (art. 105 co. 14 D.lgs. 50/16). 

  
11. Der Auftragnehmer und der 

Unterauftragnehmer haften der 
Vergabestelle gegenüber 
gesamtschuldnerisch für die Leistungen, 
die Gegenstand des Unterauftrags sind 
(Art. 105 Abs. 8 GvD Nr. 50/2016). 

11. Il contraente principale e il subappaltatore 
sono responsabili in solido nei confronti 
della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto di 
subappalto (art. 105 co. 8 D.Lgs. 50/16). 

  
12. Der Auftragsausführende verpflichtet sich 

die Verwaltung von allen Ansprüchen 
Dritter für Gegebenheiten und 
Verschulden, welche dem 
Unterauftragnehmer oder seinen Gehilfen 
zurechenbar sind, frei- und schadlos zu 
halten.  

12. L’esecutore si obbliga a manlevare e 
tenere indenne l’amministrazione da 
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e 
colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi 
ausiliari. 

 

  
13. Der Auftragsausführende verpflichtet sich, 

die Verträge über die Unteraufträge 
unverzüglich aufzulösen, falls die 
Verwaltung während der Ausführung 
derselben Nichterfüllungen der 
Unterauftragnehmer feststellen sollte, 
welche die Auflösung, unter 
Berücksichtigung des Interesses der 
Verwaltung, rechtfertigen würden. In 
diesem Fall hat der Auftragsausführende 
weder Anspruch auf Schadenersatz 
seitens der Verwaltung noch auf Aufschub 
der Fristen für die Vertragserfüllung. 

13. L’esecutore si obbliga a risolvere 
tempestivamente i contratti di subappalto, 
qualora durante l’esecuzione degli stessi, 
vengano accertati dall’Amministrazione 
inadempimenti delle imprese 
subappaltatrici di rilevanza tale da 
giustificare la risoluzione, avuto riguardo 
all’interesse dell’Amministrazione; in tal 
caso l’esecutore non avrà diritto ad alcun 
indennizzo da parte dell’Amministrazione 
né al differimento dei termini di 
esecuzione del contratto. 

  
14. Der Auftragnehmer muss die 

Unterauftragnehmer, bei welchen nach 
entsprechender Prüfung das Vorliegen von 
Ausschussgründen gemäß Art. 80 GvD Nr. 
50/2016 festgestellt wurde, ersetzen (Art. 
105 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016). 

14. L’affidatario deve provvedere a sostituire i 
subappaltatori relativamente ai quali 
apposita verifica abbia dimostrato la 
sussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (art. 105 co. 12 
D.Lgs. 50/16). 

  
15. Der Auftragsausführende haftet 

gesamtschuldnerisch mit dem 
Unterauftragnehmer für die Erfüllung der 
geltenden Sicherheitspflichten, die 
Letzterem obliegen (Art. 105 Abs. 14 GvD 
Nr. 50/2016). 

15. L’esecutore è solidalmente responsabile 
con il subappaltatore degli adempimenti, 
da parte di quest’ultimo, degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente 
(art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16). 
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16. Bei Nichterfüllung der vorhergehenden 
Pflichten seitens des 
Auftragsausführenden kann die 
Verwaltung den Hauptvertrag aufheben, 
unbeschadet des 
Schadenersatzanspruches. 

16. In caso di inadempimento dell’esecutore 
agli obblighi di cui ai commi precedenti, 
l’Amministrazione può risolvere il contratto 
principale, salvo il diritto al risarcimento 
del danno. 

  
17. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, der 

Vergabestelle, für alle Unterverträge den 
Namen des Unterauftragnehmers, den 
Vertragsbetrag, den Gegenstand der 
anvertrauten Arbeiten, Leistungen oder 
Lieferungen mitzuteilen.  

17. È fatto obbligo all'appaltatore di 
comunicare alla stazione appaltante, per 
tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del contratto, 
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 
affidati.  

  
18. Im Falle von Bietergemeinschaften kann 

das auftraggebende Unternehmen direkt 
die Unterauftragsverträge über ihren 
Ausführungsanteil abschließen, sofern das 
beauftragte Unternehmen die 
Genehmigung zur Untervergabe obiger 
Verträge beantragt. 

18. In caso di raggruppamento temporaneo 
tra operatori economici, l’impresa 
mandante può stipulare direttamente i 
contratti di subappalto relativi alla propria 
quota di esecuzione, purché 
l’autorizzazione al subappalto relativa ai 
suddetti contratti sia richiesta dall’impresa 
mandataria. 

  
19. Gemäß Art. 105 Absatz 14 GvD Nr. 

50/2016, abgeändert durch Art. 49 
Absatz 2 Buchst. b) des Gesetzes Nr. 
108/2021, muss der Unterauftragnehmer, 
für die mit Unterauftrag vergebenen 
Leistungen, dieselben Qualitäts- und 
Leistungsstandards gewährleisten wie 
sie im Vergabevertrag vorgesehen sind. 
Er muss den Arbeitnehmern eine 
wirtschaftliche und rechtliche 
Behandlung zuerkennen, die nicht 
niedriger ist als die vom Auftragnehmer 
gewährte, einschließlich der Anwendung 
derselben nationalen Kollektivverträge, 
wenn die Tätigkeiten, die Gegenstand 
des Unterauftrags sind mit denen 
übereinstimmen, die den 
Auftragsgegenstand kennzeichnen oder 
Arbeiten betreffen, die den 
vorherrschenden Kategorien angehören 
und im Unternehmensgegenstand des 
Auftragnehmers vorhanden sind.             

 

19. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, così 
come modificato dall´art. 49, comma 1, 
lett. b) della legge 108/2021, il 
subappaltatore, per le prestazioni affidate 
in subappalto, deve garantire gli stessi 
standard qualitativi e prestazionali previsti 
nel contratto di appalto e riconoscere ai 
lavoratori un trattamento economico e 
normativo non inferiore a quello garantito 
dall’appaltatore, inclusa l’applicazione dei 
medesimi contratti collettivi nazionali di 
lavoro, qualora le attività oggetto di 
subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto 
ovvero riguardino le lavorazioni relative 
alle categorie prevalenti e siano incluse 
nell’oggetto sociale dell’appaltatore. 

  
20. Im Falle der Vergabe eines Unterauftrages, 20. In caso di ricorso al subappalto, 
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muss der Zuschlagsempfänger bei der 
Beantragung der Genehmigung zur 
Vergabe von Unteraufträgen, den 
PASSOE des Unterauftragnehmers 
vorlegen. 

l’aggiudicatario dovrà presentare, in fase di 
richiesta di autorizzazione al subappalto, il 
PASSOE dell’impresa subappaltatrice. 

  
ART. 10 

FERTIGSTELLUNGSFRIST DER 
LIEFERUNG 

ART. 10 
TEMPO UTILE PER LA FORNITURA 

  
1. Die Frist für die Fertigstellung der 

Lieferungen beträgt:  
Nr. siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II.  

aufeinander folgende Kalendertage, die ab 
dem nachfolgenden Tag der Ausstellung 
des Protokolls über den Beginn der 
Ausführung des Vertrages gerechnet 
werden. 

1. Il tempo utile per dare ultimate tutte le 
forniture è di:  
n. vedi capitolato speciale parte II.  
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 
giorno successivo all’emissione del 
verbale dell’avvio dell’esecuzione del 
contratto. 

  
2. Innerhalb dieser Frist müssen dem 

Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung auch alle 
Bescheinigungen über die Materialien und 
die Konformitätserklärungen zur 
durchgeführten Lieferung vorgelegt 
werden. 

2. Entro tale termine devono essere anche 
presentate al direttore dell’esecuzione 
tutte le certificazioni relative ai materiali e 
le dichiarazioni di conformità relative alla 
fornitura effettuata. 

  
3. Lieferungen, welche eine Installierung 

erfordern, gelten als fristgerecht 
übergeben, wenn die fachgerechte 
Verlegung der Güter erfolgt ist. 

3. Per le forniture che richiedono 
l’installazione, il termine di ultimazione si 
intende osservato con la posa in opera dei 
prodotti a regola d’arte. 

  
4. Die Fertigstellungsfrist der Güter, welche 

aus mehreren Teilen bestehen, gilt als 
erfüllt, wenn alle Teile übergeben und 
verlegt, sowie alle Bescheinigungen der 
Materialen und Konformitätserklärungen 
der durchgeführten Lieferung vorgelegt 
wurden. 

4. Il termine di ultimazione per i prodotti 
costituiti da un complesso di più parti si 
intende compiuto quando tutte le parti 
siano state consegnate e poste in opera e 
siano state presentate tutte le certificazioni 
relative ai materiali e tutte le dichiarazioni 
di conformità relative alla fornitura 
effettuata. 

  
5. Es obliegt dem Lieferanten, dem 

Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung die erfolgte 
Fertigstellung der Lieferung mitzuteilen. 
Der Verantwortliche für die 
Vertragsausführung führt mit dem 

5. È onere del fornitore comunicare al 
direttore dell’esecuzione l’avvenuta 
ultimazione della fornitura. Il direttore 
dell’esecuzione procede entro cinque 
giorni dalla predetta comunicazione alle 
necessarie constatazioni in contraddittorio 
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Lieferanten die erforderlichen 
Überprüfungen innerhalb von fünf Tagen 
ab obengenannter Mitteilung durch, erlässt 
bei positivem Ausgang die Bescheinigung 
über die Fertigstellung innerhalb der 
nachfolgenden fünf Tage und übermittelt 
diese dem einzigen 
Verfahrensverantwortlichen, welcher dem 
Auftragnehmer (gemäß Art. 25 MD Nr. 
49/2018) gleichlautende Kopie ausstellt. 

con il fornitore e in caso di esito positivo 
emette il certificato di ultimazione nei 
successivi cinque giorni e lo invia al RUP, 
il quale ne rilascia copia conforme 
all’appaltatore (ex art. 25 DM 49/2018). 

 
ART. 11 

AUFSCHUB DER 
FERTIGSTELLUNGSFRIST – 
FRISTVERLÄNGERUNG UND 

AUSSETZUNG 

ART. 11 
SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI 

ULTIMAZIONE – PROROGA E 
SOSPENSIONE 

  
1. Gründe für den Aufschub der 

Fertigstellungsfrist sind Ereignisse, welche 
auf höhere Gewalt zurückzuführen sind 
und entsprechend nachgewiesen werden 
können. 

1. Costituiscono motivi di spostamento del 
termine di ultimazione quelli connessi a 
causa di forza maggiore, comprovati con 
valida documentazione. 

  
2. In diesen Fällen muss der Lieferant dem 

Auftraggeber innerhalb von drei Tagen ab 
Eintreten des Ereignisses und auf jedem 
Fall innerhalb der Vertragsfrist, die 
entsprechende Mitteilung machen. 

2. Il fornitore, in tali casi, deve dare 
comunicazione all’Amministrazione 
committente entro tre giorni dal verificarsi 
dell'evento e comunque entro il termine 
contrattuale. 

  
3. Kann der Auftragsausführende aus ihm 

nicht zu vertretenden Gründen die 
Vertragsleistungen nicht innerhalb der 
gesetzten Frist fertigstellen, kann er 
rechtzeitig vor Ablauf der Vertragsfrist eine 
Fristverlängerung beantragen. 
Auf jedem Fall beeinträchtigt die 
Fristverlängerung nicht die Rechte des 
Auftragsausführenden, sollte sich 
herausstellen, dass die längere Dauer der 
Vergabestelle zurechenbar ist.   
Über den Antrag auf Fristverlängerung 
entscheidet der einzige 
Verfahrensverantwortliche nach Anhörung 
des Direktors der Ausführung innerhalb 
von 30 Tagen ab Eingang des Antrages 
(Art. 107 Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).  

3. L’esecutore, se per cause a lui non 
imputabili non sia in grado di ultimare le 
prestazioni contrattuali nel termine fissato 
può richiederne una proroga, con congruo 
anticipo rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale. 
In ogni caso la sua concessione non 
pregiudica i diritti spettanti all’esecutore 
per l’eventuale imputabilità della maggiore 
durata a fatto della stazione appaltante. 
Sull’istanza di proroga decide il RUP 
sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo 
ricevimento (art. 107 comma 5 D.Lgs. 
50/2016).  
 

  
4. Der Auftragsausführende hat weder Recht 4. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento 
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auf Auflösung des Vertrags noch auf 
irgendeine Art von Entschädigung, falls die 
Durchführung aus nicht zu vertretenden 
Gründen der Vergabestelle nicht innerhalb 
der Vertragsfrist erfolgt, unabhängig von 
der zusätzlich beanspruchten Zeit (Art. 107 
Abs. 5 GvD Nr. 50/2016). 

del contratto, né ad alcuna indennità 
qualora l’esecuzione, per qualsiasi causa 
non imputabile alla stazione appaltante, 
non sia ultimata nel termine contrattuale, 
quale che sia il maggior tempo impiegato 
(art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/16). 

  
5. Während der Durchführung der Lieferung 

kann der Verantwortliche für die 
Vertragsausführung die vollständige oder 
teilweise Aussetzung der Ausführung in 
den Fällen und nach den Modalitäten 
gemäß Art. 107 GvD Nr. 50/2016 und Art. 
23 MD Nr. 49 vom 7. März 2018 anordnen. 

5. Durante l’esecuzione della fornitura, il 
direttore dell’esecuzione potrà sospendere 
totalmente o parzialmente l’esecuzione nei 
casi e con le modalità di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 23 del D.M. n. 
49 del 7 marzo 2018. 

  
6. Die Aussetzung wird für den unbedingt 

erforderlichen Zeitraum verfügt. Sobald die 
Aussetzungsgründe nicht mehr vorliegen, 
verfügt der einzige 
Verfahrensverantwortliche die 
Wiederaufnahme der Ausführung und legt 
gemäß Art. 23 MD Nr. 49 vom 7. März 
2018 die neue Vertragsfrist fest (Art. 107 
Abs. 2 GvD Nr. 50/2016). 

6. La sospensione è disposta per il tempo 
strettamente necessario. Cessate le cause 
della sospensione, il RUP dispone la 
ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo 
termine contrattuale con le modalità di cui 
all’art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 
(Art. 107 comma 3 D.Lgs. 50/2016). 

  
7. In den Fällen gemäß Art. 107 Abs. 1, 2 

und 4 GvD Nr. 50/2016 besteht bei 
Aussetzungen von weniger als sechs 
Monaten oder für einen Zeitraum von 
weniger als ¼ der Gesamtdauer des 
Vertrags kein Anspruch auf Entschädigung 
oder Ersatz. Sollte die Dauer der 
Aussetzung darüber hinausgehen, kann 
der Auftragsausführende die 
Vertragsaufhebung ohne Entschädigung 
fordern; sollte sich die Vergabestelle dem 
widersetzen, stehen dem Lieferanten 
ausschließlich die Rückvergütung der 
Kosten für die Lagerung und Verwahrung 
der Lieferungen und die gesetzlichen 
Verzugszinsen gemäß Art. 2 Abs. 1 
Buchst. e) GvD Nr. 231 vom 9. Oktober 
2002 auf das Entgelt, das noch für die 
Dauer der Verlängerung der Aussetzung 
über die obengenannten Fristen hinaus 
geschuldet ist (Art. 107 Abs. 2 GvD Nr. 
50/2016), zu.  

7. Nelle ipotesi di cui all’art. 107 commi 1, 2 
e 4 D.Lgs. 50/16, sospensioni inferiori a 
sei mesi o per un periodo di tempo 
inferiore ad ¼ della durata complessiva 
prevista per l´esecuzione del contratto, 
non danno diritto ad alcuna indennità o 
risarcimento; oltre tale termine l’esecutore 
può chiedere la risoluzione del contratto 
senza indennità; se la Stazione Appaltante 
si oppone spettano al fornitore 
esclusivamente la rifusione degli oneri per 
il deposito e la custodia delle forniture e gli 
interessi legali di mora di cui all´art. 2, 
comma 1 lett. e) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 
Nr. 231 sul corrispettivo ancora dovuto per 
il periodo di prolungamento della 
sospensione oltre i suddetti termini (Art. 
107 comma 2 D.Lgs. 50/2016). 
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8. Gemäß Art. 107 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016 

und Art. 23 Abs. 2 MD Nr. 49 vom 7. März 
2018 kann der Auftragnehmer, im Fall von 
gänzlicher oder teilweiser Aussetzung der 
Leistungen aus anderen Gründen als jene 
gemäß Art. 107 Abs. 1, 2 und 4, für die 
erlittenen Schäden Schadenersatz 
beantragen, der gemäß Art. 10 Abs. 2 
Buchst. a) und b) MD Nr. 49 vom 7. März 
2018 bestimmt wird, sowie die Erstattung 
der Kosten für Lagerung und Verwahrung.  

8. Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e dell’art. 23 comma 2 D.M. n. 
49 del 7 marzo 2018, in caso di 
sospensione totale o parziale delle 
prestazioni disposta per cause diverse da 
quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello 
stesso art. 107, l’appaltatore può chiedere 
il risarcimento dei danni subiti, quantificato 
nella misura di cui al all’art. 10, comma 2, 
lett. a e b del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, 
oltre alla rifusione degli oneri per il 
deposito e la custodia delle forniture. 

  
9. Außerhalb der im vorhergehenden Absatz 

aufgelisteten Posten sind weitere 
Schadensposten zum Schadenersatz 
zugelassen, sofern sie dokumentiert und 
eng mit der Aussetzung der Leistungen 
verbunden sind. 

9. Al di fuori delle voci elencate dal 
precedente comma, sono ammesse a 
risarcimento ulteriori voci di danno solo se 
documentate e strettamente connesse alla 
sospensione delle prestazioni. 

  
ART. 12 

VERZUGSSTRAFE WEGEN 
VERSPÄTETER FERTIGSTELLUNG DER 

LIEFERUNG 

ART. 12 
PENALE PER RITARDO 

NELL’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA 

  
1. Die Verzugsstrafe für die verspätete 

Fertigstellung der Lieferung wird in 
Übereinstimmung mit dem, was von Art. 
113-bis, Absatz 4 des GvD Nr. 50/2016 
vorgesehen ist, im folgenden Ausmaß 
festgelegt:  
siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. für jeden Verzugstag.  
 
Die geschuldeten Verzugsstrafen für die 
verspätete Erfüllung dürfen insgesamt 
nicht höher als 10 Prozent des 
Nettovertragsbetrags sein (Art. 113bis 
Abs. 4 GvD Nr. 50/2016); unbeschadet der 
Mehrschadensersatz-forderungen. 

1. La penale pecuniaria per il ritardo 
nell’ultimazione della fornitura in 
conformità di quanto previsto dall´art. 113-
bis, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, è 
stabilita nella misura di:  
vedi capitolato speciale parte II per ogni 
giorno di ritardo. 
 
Le penali dovute per il ritardato 
adempimento non possono superare 
complessivamente il dieci per cento 
dell’ammontare netto contrattuale (art. 
113bis comma 4 D.Lgs. 50/16); è fatta 
salva la richiesta di risarcimento dei 
maggiori danni. 
  

  
2. Das Überschreiten der vertraglich 

festgesetzten Fristen durch Verschulden 
des Auftragsnehmer berechtigt zur 
Vertragsaufhebung und zur 
Schadenersatzforderung. 

2. Il superamento dei termini contrattuali per 
fatto dell’appaltatore costituisce titolo per 
la risoluzione del contratto e per la relativa 
richiesta di risarcimento danni. 
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3. Bei Überschreiten der Vertragsfrist, wird 

dem Lieferanten, unbeschadet der 
Befugnis des Auftraggebers auf 
Vertragsaufhebung, eine Frist für die 
Übergabe der Lieferungen eingeräumt. 
Dabei wird die entsprechende 
Verzugsstrafe angewandt und der 
Lieferant erhält die notwendigen 
Anweisungen. 

3. Nel caso di superamento del termine 
contrattuale, salva comunque la facoltà 
dell’Amministrazione committente di 
risolvere il contratto, al fornitore può 
essere assegnato un termine per la 
consegna delle forniture, con applicazione 
della conseguente penale, dandogli le 
prescrizioni ritenute necessarie. 

  
4. Unberührt bleibt das Recht der 

auftraggebenden Verwaltung auf 
Aufhebung des Vertrags im Laufe dessen 
Ausführung beim Vorliegen von 
Umständen, die nach unanfechtbarem 
Ermessen des Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung die ordnungsgemäße 
und termingerechte Ausführung der 
Lieferung gefährden können. 

4. Resta altresì salvo il diritto 
dell’Amministrazione committente di 
risolvere il contratto, in corso di 
esecuzione dello stesso, in presenza di 
circostanze che, a insindacabile giudizio 
del direttore dell’esecuzione, possano 
compromettere la regolare e puntuale 
esecuzione della fornitura. 

  
5. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung teilt dem Lieferanten 
die Beanstandungen mit und räumt ihm 
eine Frist von mindestens 15 Tagen ein, 
um dem EVV seine Gegendarstellungen 
vorzulegen. Nach Einholung und negativer 
Bewertung der Gegendarstellungen bzw. 
nach Ablauf der Frist ohne Antwort des 
Lieferanten verfügt der Auftraggeber auf 
Vorschlag des EVV die 
Vertragsaufhebung, unbeschadet der 
Zahlung der Strafen (Art. 108 Abs. 3 GvD 
Nr. 50/2016 und Art. 18 Abs. 3 MD Nr. 
49/2018).  

5. Nei casi precedenti il direttore 
dell’esecuzione formula le contestazioni 
degli addebiti al fornitore, assegnandogli 
un termine non inferiore a 15 giorni per la 
presentazione delle proprie contro-
deduzioni al RUP. Acquisite e valutate 
negativamente le predette 
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 
senza che il fornitore abbia risposto, 
l’Amministrazione committente, su 
proposta del RUP, dispone la risoluzione 
del contratto, fermo restando il pagamento 
delle penali (art. 108 co. 3 D.Lgs. 50/16 e 
art. 18 co. 3 DM 49/2018). 

  
6. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung legt in der 
Bescheinigung über die Fertigstellung die 
Höhe der vertraglich vorgesehenen 
Strafen im Falle verspäteter Ausführung 
fest. 
Der Abzug ist in der 
Zahlungsbescheinigung mit inbegriffen. 
 
Im Fall von Lieferungen mit mehreren 
Übergaben und Teilzahlung (siehe 
besondere Vertragsbedingungen – Teil 

6. Il direttore dell’esecuzione determina nel 
certificato di ultimazione l’ammontare delle 
penali previste nel contratto per il caso di 
ritardata esecuzione. La detrazione viene 
effettuata sul certificato di pagamento. 
 
In caso di fornitura a consegne ripartite e 
con pagamento frazionato (vedi 
capitolato speciale parte II), 
l’ammontare delle penali verrà 
determinato nei rispettivi certificati di 
pagamento. La detrazione viene effettuata 
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II), wird der Betrag der Vertragsstrafen in 
den entsprechenden 
Zahlungsbescheinigungen bestimmt. Der 
Abzug ist in den einzelnen 
Zahlungsbescheinigungen mit inbegriffen. 
 

sui singoli certificati di pagamento 
 

  
ART. 13 

ZAHLUNGEN 
ART. 13 

PAGAMENTI 
  

1. Die Bezahlung des Entgelts erfolgt, 
abzüglich eventueller Vertragsstrafen, 
gemäß den Fristen und Modalitäten, die im 
Teil II der vorliegenden besonderen 
Vertragsbedingungen festgelegt sind. 
siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le 
eventuali penalità, sarà effettuato secondo 
le scadenze e le modalità stabilite nella 
Parte II del presente capitolato speciale. 
vedi capitolato speciale parte II 
 

 
  
Damit die Verwaltung die Zahlung/en 
tätigen kann, muss der Auftragnehmer 
rechtzeitig die elektronische Rechnung 
samt allen Vorgabengemäß den geltenden 
Rechtsvorschriften und im Einklang mit 
den Vorschriften über die 
Rückverfolgbarkeit der Zahlungen 
ausstellen. 

Al fine di consentire all'Amministrazione il/i 
pagamento/i, l'appaltatore è tenuto 
all'emissione tempestiva della relativa 
fattura elettronica, completa di tutti gli 
elementi previsti dalla normativa vigente e 
in regola con la disciplina in materia di 
tracciabilità dei pagamenti. 
 

  
Laut Art. 21, DPR 633/1972, stellt jedes 
Unternehmen der Bietergemeinschaft 
proportional zur jeweils durchgeführten 
Leistung eine Rechnung an die 
Vergabestelle aus (Rechtsgrundsatz der 
Agentur der Einnahmen vom 17.12.2018, 
Nr. 17).   

Ai sensi dell’art. 21 DPR 633/1972, la 
fatturazione nei confronti della stazione 
appaltante viene eseguita pro quota da 
ogni impresa facente parte del 
raggruppamento, in relazione alle 
prestazioni di competenza eseguite da 
ciascuna (principio di diritto Agenzia delle 
Entrate 17.12.2018, n. 17)  

  
2. Bei Vorauszahlung/en oder Teilzahlung/en 

von einzelnen Posten, werden 0,50 % des 
Nettobetrags zur Sicherung der 
Beitragsverpflichtungen einbehalten (Art. 
30 Abs. 5 GvD 50/2016). 
 
 
Laut Art. 49 Abs. 3-bis LG Nr. 16/2015, 
werden  
bei Lieferungen und Dienstleistungen unter 
EU-Schwelle auf den progressiven 
Nettobetrag keine Garantierückbehalte 

2. In caso di pagamento/i in acconto o in 
caso di pagamento frazionato per singole 
partite, sull’importo netto sarà trattenuto lo 
0,50 % a garanzia degli adempimenti 
contributivi (art. 30 comma 5 D.Lgs. 
50/2016). 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 3-bis L.P. n. 
16/2015, per le forniture ed i servizi sotto la 
soglia UE non viene operata sull’importo 
netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per 
cento prevista a garanzia dei versamenti 



 

 

01.01.2023  21 

 

von 0,50 Prozent für die Erfüllung der 
Beitragspflichten zugunsten der Fürsorge- 
und Vorsorgeanstalten vorgenommen 

agli enti previdenziali e assicurativi. 
 

  
3. Diese Einbehalte werden, bei der 

Endabrechnung, nach Anerkennung der 
Bescheinigung über die Prüfung der 
Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung freigegeben, 
falls die Fürsorge- und 
Versicherungsanstalten keine 
Nichterfüllungen mitgeteilt haben, bei 
vorheriger Ausstellung der 
Sammelbescheinigung der 
ordnungsgemäßen Beitragslage (Art. 30 
Abs. 5 bis GvD 50/2016). 

3. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed 
assicurativi non abbiano comunicato 
inadempienze, saranno svincolate in sede 
di liquidazione finale, dopo l’approvazione 
del certificato di verifica di conformità o di 
regolare esecuzione, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva 
(art. 30 comma 5 bis D.Lgs. 50/2016). 

  
4. Die Zahlungsbescheinigungen werden 

gemäß Artikel 113-bis, Abs. 1 GvD Nr. 
50/2016 gleichzeitig oder innerhalb einer 
Frist von höchstens 7 Tagen ab positivem 
Ausgang der Konformitätsprüfung oder der 
Prüfung über die ordnungsgemäße 
Ausführung ausgestellt. 

 
Bei Vorauszahlung(en) oder Teilzahlung 
für einzelne Posten werden die 
Zahlungsbescheinigungen (gemäß Artikel 
113-bis Abs. 1 GvD Nr. 50/2016) 
gleichzeitig oder innerhalb einer Frist von 
höchstens 7 Tagen ab den in den 
besonderen Vertragsbedingungen Teil 
II festgelegten Fristen ausgestellt. 

4. I certificati di pagamento sono emessi ai 
sensi dell’art. 113-bis, comma 1, del D.lgs. 
50/2016, contestualmente, ovvero entro 
un termine non superiore a 7 giorni, 
decorrente dall’esito positivo della verifica 
di conformità o di regolare esecuzione. 

 
In caso di pagamento/i in acconto o in 
caso di pagamento frazionato per singole 
partite, i certificati di pagamento sono 
emessi (ai sensi dell’art. 113-bis, comma 
1, del D.lgs. 50/2016), contestualmente 
ovvero entro un termine non superiore a 7 
giorni decorrente dai termini indicati nel 
capitolato speciale parte II. 

  
5. Es ist die direkte Bezahlung des 

Unterauftragnehmers seitens der 
Verwaltung gemäß Art. 49 Abs. 3 L.G. 
16/2015 vorgesehen. sofern der 
Unterauftragnehmer selbst nicht anders 
entscheidet.  

5. È previsto il pagamento diretto del 
subappaltatore da parte 
dell’amministrazione ai sensi dell’art. 49 
comma 3 L.P. 16/2015 salvo diversa 
indicazione da parte del subappaltatore 
stesso.  

  
6. Bei Vorliegen eines genehmigten 

Unterauftrags kann die Bezahlung der 
Anzahlung und der entsprechenden 
direkten Bezahlung der 
Unterauftragnehmer nur dann erfolgen, 
wenn die elektronische Rechnung des 
Auftragnehmers und jene die auf den 

6. In presenza di un contratto di subappalto 
autorizzato il pagamento degli acconti ed il 
relativo pagamento diretto dei 
subappaltatori è condizionato alla 
presentazione al direttore dell’esecuzione 
ed al committente della fattura elettronica 
(formato .xml)   dell’appaltatore e delle 
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Auftragnehmer von den 
Unterauftragnehmern ausgestellten 
Rechnungen dem Verantwortlicher für die 
Vertragsausführung  und der 
auftraggebenden Verwaltung vorgelegt 
werden; die Rechnungen der 
Unterauftragnehmer müssen in .xml-
Format und samt einer Erklärung des 
Auftragnehmers, mttels PEC zu 
übermitteln, welche die Nettobeträge des 
Unterauftragnehmers bestätigt, übermittelt 
werden (der Auftragnehmer kann diese 
Erklärung auch durch Unterschrift der vom 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung  ausgefüllten und 
dafür vorgesehenen Vorlage, welche diese 
Informationen enthält, ersetzen). Falls der 
Auftragnehmer die Rechnungen der 
Unterauftragnehmer nicht übermittelt, setzt 
die Verwaltung die Zahlung zu Gunsten 
des Auftragnehmers zur Gänze oder 
teilweise aus. Aufrecht bleibt die 
Er¬bringung der Vorauszahlung des 
Artikels 13bis der gegenständlichen 
Vertragsbedingungen. 

fatture elettroniche (formato .xml)  dei 
subappaltatori intestatie all’appaltatore, 
corredate dalla dichiarazione 
dell’appaltatore di conferma degli importi 
netti spettanti ai singoli subappaltatori (la 
dichiarazione - da trasmettere via PEC al 
committente - può essere sostituita dalla 
sottoscrizione dell’appaltatore 
dell’apposito modello predisposto dal 
direttore dell´esecuzione, che contiene tali 
informazioni). Qualora l’appaltatore non 
trasmetta le fatture dei subappaltatori 
l’amministrazione sospende, in tutto o in 
parte, il pagamento a favore 
dell’appaltatore. Rimane impregiudicato il 
recupero dell’anticipazione dell’articolo 
13bis del presente capitolato 

  
7. Für die Zahlung des Entgelts und auf 

jedem Fall bei Vorliegen offener 
Rechnungen, wird die Verwaltung auch für 
den Unterauftragnehmer die 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Beitragszahlung (DURC) einholen, welche 
die ordnungsgemäße Einzahlung der 
verpflichtenden Fürsorge- und 
Versicherungsbeiträge für Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten der Angestellten 
bestätigt. 

7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e 
comunque ove vi siano fatture in 
pagamento, l’Amministrazione procederà 
ad acquisire, anche per il subappaltatore, 
il documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), attestante la 
regolarità in ordine al versamento dei 
contributi previdenziali e dei contributi 
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali dei 
dipendenti. 

  
8. Die Fristen für die Ausstellung der 

Zahlungsbescheinigung wird für 
ausländische Unternehmen durch die 
schriftliche Anfrage der 
auftraggebenden Verwaltung um 
Vorlage des dem Dokument über die 
ordnungsgemäße Beitragslage 
gleichwertigen Zertifikats (DURC) 
unterbrochen. Die Unterbrechung darf 
nicht mehr als 30 Tage betragen.  

8. I termini per l’emissione del certificato di 
pagamento sono interrotti, in caso di 
imprese estere, dalla richiesta scritta 
dell’amministrazione committente di 
presentare la documentazione 
equipollente al certificato di regolarità 
contributiva (DURC), fino alla 
presentazione della stessa. In ogni caso 
detta interruzione non può superare i 30 
giorni. 
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ART. 13-bis 
VORSCHUSSZALUHNG 

ART. 13-bis 
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

  
1. Der Auftragswert für Aufträge von  

unverzüglich durchzuführenden 
Dienstleistungen und Lieferungen wird zur 
Berechnung des Betrags der 
Preisvorauszahlung in dem vorgesehenen 
Ausmaß und mit den Modalitäten gemäß 
Art. 35 Abs. 18 GvD Nr. 50/2016 und Art. 
49 Abs. 3-ter LG Nr. 16/2015 
herangezogen. 
Die Preisvorauszahlung ist dem 
Auftragnehmer innerhalb von 15 Tagen 
nach Beginn der tatsächlichen Ausführung 
zu zahlen, vorausgesetzt, dass der 
Vertragsabschluss bereits erfolgt ist. 
Dieser Betrag wird fortlaufend von der 
auftraggebenden Verwaltung gemäß dem 
Terminplan für die Leistungserbringung 
oder gemäß den in den Besonderen 
Vertragsbedingungen, Teil II, Art. 13 
vorgesehenen Zahlungsfristen 
eingezogen. 
Siehe Besonderen 
Vertragsbedingungen Teil II. 
 
Die Zahlung des Vorschusses setzt 
voraus, dass eine Bank- oder 
Versicherungsgarantie in Höhe des 
Vorschusses geleistet wird, erhöht um den 
gesetzlichen Zinssatz für den Zeitraum, 
der für die Rückforderung des 
Vorschusses gemäß dem Zeitplan der 
Leistungserbringung erforderlich ist.  

 
Bei Bietergemeinschaften wird dieser 
Betrag jedem Mitglied der 
Bietergemeinschaft gemäß dem bei der 
Angebotsabgabe erklärten 
Ausführungsanteil ausgezahlt, außer bei 
anderslautender Festlegung im 
Gründungsakt der Bietergemeinschaft. 
 
 

1. Sul valore dei contratti di appalto di servizi 
e forniture ad esecuzione istantanea verrà 
calcolato l’importo dell’anticipazione del 
prezzo nella misura e con le modalità 
previste dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e dall’art. 49, comma 3 ter, l.p. 
16/2015.  
L’importo a titolo di anticipazione sarà 
corrisposto all’appaltatore entro 15 giorni 
dell’effettivo inizio della prestazione, a 
condizione che sia già intervenuta la 
stipulazione del contratto d’appalto. Tale 
importo sarà recuperato 
progressivamente dall’Amministrazione 
committente secondo il cronoprogramma 
della prestazione ovvero secondo le 
scadenze di pagamento previste nel 
capitolato speciale parte II sub art. 13.  
Vedi capitolato speciale parte II 
 
 
 
 
 
L'erogazione dell'anticipazione è 
subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di 
importo pari all'anticipazione maggiorato 
del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma della prestazione. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo 
tra operatori economici, tale importo sarà 
corrisposto a ciascun componente del 
raggruppamento secondo le quote di 
esecuzione dichiarate in sede di offerta, 
salvo diversa indicazione contenuta 
nell’atto costitutivo del raggruppamento 
stesso. 
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Mit Bezug auf die 
Versicherungsbürgschaft gemäß Art. 35 
Abs. 18 GvD Nr. 50/2017 und Art. 49 Abs. 
3-ter LG Nr. 16/2015, muss diese in 
Übereinstimmung mit der Standardvorlage 
gemäß MD Nr. 31 vom 19 Januar 2018 
geleistet werden. Auch falls der 
Auftragnehmer die Versicherungsprämie 
nicht bezahlt oder zu spät bezahlt, ist die 
Haftpflichtversicherung wirksam. 

Con riferimento alla garanzia fideiussoria 
assicurativa di cui all’art. 35, comma 18, 
del D.lgs. n. 50/2017 e all´ art. 49, comma 
3 ter, l.p. 16/2015, essa deve essere 
prestata in conformità allo schema-tipo di 
cui al DM n. 31 del 19 gennaio 2018 ed è 
efficace anche in caso di omesso o 
ritardato pagamento delle somme dovute 
a titolo di premio da parte dell'esecutore. 

  
  

ART. 14 
AUSSETZUNG DER ZAHLUNGEN 

ART. 14 
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 

  
1. Um die genaue Einhaltung der 

Vertragsklauseln zu gewährleisten, kann 
der Auftraggeber die Aussetzung der 
Zahlungen an den Lieferanten, dem 
Nichterfüllungen angelastet worden sind, 
bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung der 
Vertragspflichten verfügen.   

1. L’Amministrazione committente, al fine di 
garantire la puntuale osservanza delle 
clausole contrattuali, può sospendere i 
pagamenti al fornitore cui sono state 
contestate inadempienze, fino a che non 
si sia posto in regola con gli obblighi 
contrattuali. 

  
2. Bei Nichterfüllung der Beitragspflicht, 

welche aus der DURC-Bescheinigung 
betreffend das bei der Vertragserfüllung 
eingesetzte Personal des Auftragnehmers 
oder Unterauftragnehmers oder der 
Inhaber von Unter- oder Akkordaufträgen 
gemäß Art. 105 GvD Nr. 50/2016 
hervorgeht, nimmt die Vergabestellte auf 
die Zahlungsbescheinigung einen Abzug 
im Ausmaß der festgestellten 
Nichterfüllung vor. Dieser Betrag wird von 
der Vergabestelle direkt an die 
zuständigen Fürsorge- und 
Versicherungsanstalten überwiesen (Art. 
30 Abs. 5 GvD Nr. 50/2016). 

2. In caso di inadempienza contributiva 
risultante dal documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) relativo al 
personale dipendente dell’affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi di cui all’art.105 del 
D.Lgs. n. 50/2016, impiegato 
nell’esecuzione del contratto, la stazione 
appaltante trattiene dal certificato di 
pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza per il successivo 
versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16). 

  
3. Bei festgestelltem Verzug der 

Lohnzahlungen für das bei der 
Vertragserfüllung eingesetzte Personal 
des Auftragnehmers oder 
Unterauftragnehmers oder der Inhaber von 
Unter- oder Akkordaufträgen gemäß Art. 
105 GvD Nr. 50/2016, fordert der EVV den 
Auftragnehmer schriftlich zur Zahlung 
innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen auf 

3. In caso di ritardo accertato nel pagamento 
delle retribuzioni del personale dipendente 
dell’affidatario o del subappaltatore o dei 
soggetti titolari di subappalti e cottimi di 
cui all`art. 105 D.Lgs. 50/16, impiegati 
nell‘appalto, il RUP ordina per iscritto il 
pagamento entro 15 (quindici) giorni 
all’appaltatore (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16). 
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(Art. 30 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016). 
  

4. Wird die Stichhaltigkeit des Antrags 
innerhalb der oben eingeräumten Frist 
nicht formell und begründet beanstandet, 
zahlt der Auftraggeber auch während der 
Ausführung dem Personal direkt die noch 
ausständigen Löhne. Die entsprechenden 
Beträge werden von den dem 
Auftragnehmer geschuldeten Beträgen 
bzw. von den dem Unterauftragnehmer bei 
direkter Bezahlung geschuldeten Beträgen 
abgezogen (Art. 30 Abs. 6 GvD Nr. 
50/2016). 
 

4. Ove non sia stata contestata formalmente 
e motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato 
l’amministrazione committente paga 
anche in corso d’opera direttamente ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate, 
detraendo il relativo importo dalle somme 
dovute all’affidatario del contratto ovvero 
dalle somme dovute al subappaltatore 
inadempiente nel caso di pagamento 
diretto (art. 30 co. 6 D.Lgs 50/16). 

  
5. Der Auftragnehmer ist im Falle der 

direkten Bezahlung des Subunternehmers 
seitens der Verwaltung im Sinne von Art. 
49, Abs. 3 des L.G. Nr. 16/2015 von der 
solidarischen Haftung in Bezug auf die 
Verpflichtungen zur Entlohnung und zur 
Zahlung der Sozialbeiträge befreit. 

5. L’appaltatore è liberato da responsabilità 
solidale in relazione agli obblighi retributivi 
e contributivi in caso di pagamento diretto 
del subappaltatore da parte 
dell’Amministrazione ai sensi dell´art. 49 
comma 3 L.P. 16/2015. 

  
6. Falls der Auftraggeber nicht die genaue 

Höhe der etwaigen Schulden des Auftrag-
nehmers oder Unterauftragnehmers kennt 
und nicht über die betreffenden benötigten 
Daten verfügt, wird auf die ausstehenden 
Zahlungen ein Einbehalt von bis zu 20% 
vorgenommen, solange bis die 
entsprechende Behörde mitteilt, dass der 
Beitragspflicht nachgekommen wurde. 
Gegen diese teilweise 
Zahlungsaussetzung können der 
Auftragnehmer bzw. der 
Unterauftragnehmer keinen Einspruch 
erheben. 

6. Qualora l’amministrazione committente 
non dovesse conoscere l’importo esatto 
ed i relativi dati necessari degli eventuali 
debiti rispettivamente dell'appaltatore o 
del subappaltatore, verrà effettuata una 
trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 
20% degli stessi, fino a che l‘Ente 
interessato non abbia comunicato la 
regolarizzazione della posizione 
contributiva. Avverso tale parziale 
sospensione di pagamento l’appaltatore, e 
rispettivamente il subappaltatore non 
potranno opporre alcuna eccezione. 

  
7. Für jede Zahlung über 5.000,00.- 

(fünftausend/00) Euro überprüft die 
Verwaltung gemäß Art. 48bis DPR vom 
29. September 1973, Nr. 602, nach den 
Modalitäten gemäß M.D. vom 18. Jänner 
2008, Nr. 40, des Ministeriums für 
Wirtschaft und Finanzen, ob der 
Begünstigte der Zahlungspflicht 
nachgekommen ist, die sich aus der 

7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle 
disposizioni previste dall’art. 48bis del 
DPR 29 settembre 1973, n. 602, con le 
modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, 
n. 40 del Ministero dell’economia e delle 
finanze, per ogni pagamento di importo 
superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) 
Euro, procederà a verificare se il 
beneficiario è inadempiente all’obbligo di 
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Zustellung von einem oder mehreren 
Zahlungsbescheiden über mindestens 
diesen Gesamtbetrag ergibt. 

versamento derivante dalla notifica di una 
o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno a 
tale importo. 

  
8. Falls eine Nichterfüllung des Begünstigten 

vorliegt, setzt die Verwaltung die Zahlung 
der dem Begünstigten geschuldeten 
Beträge bis zur Höhe der angegebenen 
Schuld für sechzig Tage ab Mitteilung aus 
und teilt dem örtlich zuständigen 
Erhebungsbeamten diesen Umstand 
zwecks Einhebung der amtlich 
eingetragenen Beträge mit.  

8. Nel caso in cui risulti un inadempimento a 
carico del beneficiario, l’Amministrazione 
sospende per sessanta giorni successivi a 
quello della comunicazione il pagamento 
delle somme dovute al beneficiario fino 
alla concorrenza dell’ammontare del 
debito comunicato e segnalerà la 
circostanza all’agente della riscossione 
competente per territorio, ai fini 
dell’esercizio dell’attività di riscossione 
delle somme iscritte a ruolo. 

  
9. Nach Ablauf der sechzig Tage gemäß 

vorhergehenden Absatz wird die 
Verwaltung gemäß Art. 3 Abs. 5 und 6 des 
o.g. M.D. vom 18. Januar 2008 Nr. 40 
vorgehen. 

9. Decorsi i sessanta giorni di cui al comma 
precedente l’Amministrazione procederà 
ai sensi dell’Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto 
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. 

  
10. Es fallen keine Zinsen für die nicht laut 

obiger Regelung bezahlten Beträge an. 
10. Nessun interesse sarà dovuto per le 

somme che non verranno corrisposte ai 
sensi di quanto sopra stabilito. 

  
ART. 15 

ZAHLUNGSVERZUG 
ART. 15 

RITARDO NEI PAGAMENTI 
  

1. Die Zahlung muss innerhalb 30 Tagen ab  
positivem Ausgang der 
Konformitätsprüfung oder der Prüfung der 
ordnungsgemäßen Ausführung oder bei 
Aufträgen mit objektiven Besonderheiten 
oder Merkmalen innerhalb von ___ (max. 
60) Tagen erfolgen, siehe besondere 
Vertragsbedingungen II (Art. 113 bis 
Abs. 2 GvD 50/16).  

1. Il pagamento va effettuato nel termine di 
30 giorni decorrenti dall’esito positivo 
della verifica di conformità o di regolare 
esecuzione, ovvero, nel caso di contratti 
aventi oggettivamente particolare natura o 
peculiari caratteristiche, nel termine di 
giorni ___ (max 60) vedi capitolato 
speciale di appalto parte II (art. 113 bis 
comma 2 D.Lgs. 50/16).  

  
2. Die Vorauszahlung(en) oder die 

Teilzahlung/en bei Lieferungen mit 
mehreren Übergaben müssen innerhalb 
30 Tagen ab den in den besonderen 
Vertragsbedingungen Teil II festgelegten 
Fristen erfolgen. 

2. Il/i pagamento/i in acconto o i pagamenti 
frazionati in caso di fornitura per 
consegne ripartite saranno effettuati nel 
termine di 30 giorni decorrenti dalle 
scadenze indicate nel capitolato 
speciale parte II. 
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3. Die Ausstellung der Zahlungsanweisung 
für die dem Auftragnehmer geschuldeten 
Beträge nach Ablauf der obengenannten 
Zahlungsfristen, bringt die Auszahlung der 
Zinsen, gemäß Art. 4 Abs. 1 GvD Nr. 
231/2002 mit sich.  

 
     Der Verzugszinssatz wird dem EZB-

Leitzinssatz entsprechend festgelegt, der 
halbjährlich festgelegt und vom 
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen 
im GBL veröffentlicht wird, erhöht um 8 
Prozentpunkte gemäß GvD Nr. 231/2002 
i.g.F. 

3. L’emissione del mandato di pagamento 
delle somme dovute all’appaltatore oltre i 
termini di cui sopra comporta la 
corresponsione degli interessi come 
previsti dall‘articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 
n. 231/2002.  

 
    Il tasso di interesse di mora viene stabilito 

in una misura pari al tasso BCE, stabilito 
semestralmente e pubblicato con 
comunicazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sulla 
G.U.R.I., maggiorato di 8 punti 
percentuali, secondo quanto previsto dal 
d.lgs. 231/2002 s.m. 

  
     Die oben genannten Zahlungsfristen 

bleiben zwischen der Ausstellung der 
Zahlungsbescheinigung und dem Erhalt 
der entsprechenden Rechnung durch die 
Verwaltung ausgesetzt. 

I termini di pagamento di cui sopra restano 
sospesi nel periodo intercorrente tra 
l'emissione del certificato di pagamento e 
la ricezione della relativa fattura da parte 
dell'amministrazione. 

  
4. Es fallen keine Zinsen für die gemäß Art. 

13 und 14 verfügten 
Zahlungsaussetzungen an. 

4. Gli interessi non sono dovuti per le 
sospensioni dei pagamenti disposte ai 
sensi degli articoli 13 e 14. 

  
5. Es fallen außerdem keine Zinsen an, falls 

die Verspätung dem Lieferanten 
anzulasten ist oder die Zahlung aufgrund 
von hindernden Umständen Dritter oder 
anderer Verwaltungen ausgesetzt wird. 

5. Gli interessi non sono altresì dovuti se il 
ritardo dipende da fatti imputabili al 
fornitore oppure il pagamento è sospeso 
per fatti impeditivi posti in essere da terzi 
o da altre Amministrazioni. 

  
6. Im Sinne von Art. 3 Abs. 8 des Gesetzes 

vom 13. August 2010 Nr. 136 verpflichtet 
sich der Auftragsausführende, die von den 
genannten Bestimmungen festgelegten 
Verpflichtungen über die 
Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse 
gewissenhaft einzuhalten.  

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, 
della legge 13 agosto 2010, n. 136, 
l’esecutore si impegna a rispettare 
puntualmente quanto previsto dalla 
predetta disposizione in ordine agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

  
7. Unbeschadet der weiteren von diesen 

besonderen Vertragsbedingungen 
vorgesehen Fällen der 
Vertragsaufhebung, sieht Art. 3 Abs. 9 des 
Gesetzes vom 13. August 2010 Nr. 136 
vor, dass die fehlende Inanspruchnahme 
bei den Finanztransaktionen von Bank- 
und Postüberweisung oder anderen für die 

7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di 
risoluzione previste dal presente 
capitolato speciale, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 3, co. 9 bis, della legge 
13 agosto 2010, n. 136, il mancato 
utilizzo, nella transazione finanziaria, del 
bonifico bancario o postale, ovvero di altri 
strumenti idonei a consentire la piena 
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Rückverfolgbarkeit der Zahlungen 
geeigneten Instrumenten die 
Vertragsaufhebung zur Folge hat. 

tracciabilità delle operazioni di 
pagamento, costituisce causa di 
risoluzione del contratto. 

  
8. Im Sinne von Art. 3 des G. vom 13. August 

2010 Nr. 136, verpflichtet sich der 
Auftragsausführende in die mit den 
Unterauftragnehmern oder den 
Nebenvertragsunternehmer 
abgeschlossenen Verträge, bei sonstiger 
Nichtigkeit, eine eigens dafür vorgesehene 
Klausel einzufügen, mit welcher ein jeder 
die Verpflichtung zur Rückverfolgbarkeit 
der Geldflüsse gemäß diesem Gesetz 
übernimmt.  

8. L’esecutore si obbliga, a mente dell’art. 3 
della l. 13 agosto 2010, n., 136, ad 
inserire nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di 
nullità assoluta, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
medesima legge.  
 

  
9. Falls der Auftragnehmer, der 

Unterauftragnehmer oder der 
Nebenvertragsunternehmer Kenntnis 
haben, dass der Vertragspartner die 
Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit der 
Geldflüsse nicht erfüllt, sind sie verpflichtet 
unverzüglich die Verwaltung und das 
Regierungskommissariat der Provinz 
Bozen darüber zu informieren. 

9. L’esecutore, il subappaltatore o il 
subcontraente che abbiano notizia 
dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari, sono tenuti a darne 
immediata comunicazione 
all’Amministrazione e al Commissariato 
del Governo della Provincia di Bolzano. 

  
10. Die Verwaltung wird überprüfen, ob in den 

abgeschlossenen Verträgen mit den 
Unterauftragnehmern und 
Nebenvertragsunternehmern, bei 
sonstiger Nichtigkeit, eine eigens dafür 
vorgesehene Klausel eingefügt wurde, mit 
welcher ein jeder die Verpflichtung zur 
Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse gemäß 
obengenanntem Gesetz übernimmt (Art. 3 
Abs. 9 des G. 136/2010). 

10. L’Amministrazione verificherà che nei 
contratti sottoscritti con i subappaltatori ed 
i subcontraenti sia inserita, a pena di 
nullità assoluta del contratto, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi 
assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla su richiamata 
legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010).   

  
11. Der Auftragsausführende verpflichtet sich, 

unverzüglich und auf jeden Fall spätestens 
innerhalb von 7 Tagen, jegliche 
Abänderung der Koordinaten des bzw. der 
dafür eingerichteten Kontokorrente, sowie 
der Personalien (Name, Familienname, 
Steuernummer usw.) der Personen die 
darauf Zugriff haben, mitzuteilen. 

 

11. L’esecutore è tenuto a comunicare 
tempestivamente e comunque entro e 
non oltre 7 giorni da qualsivoglia 
variazione intervenuta in ordine ai dati 
relativi agli estremi identificativi di uno o 
più conti correnti dedicati nonché le 
generalità (nome, cognome, codice 
fiscale, ecc.) delle persone delegate ad 
operare su detti conti. 

  
12. Bei Nichterfüllung der Pflichten laut 12. L’inadempimento degli obblighi descritti 
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vorliegendem Artikel, wird die Verwaltung 
keine Zahlung vornehmen. Es sind keine 
Zinsen für die nicht bezahlten Beträge 
aufgrund der Nichterfüllung der genannten 
Pflichten geschuldet. 

nel presente articolo non consentirà 
all’Amministrazione di effettuare i 
pagamenti. Nessun interesse sarà dovuto 
per le somme che non verranno 
corrisposte a causa del mancato 
adempimento ai suddetti obblighi. 

  
ART. 16 

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE PRÜFUNG 
DER KONFORMITÄT ODER ÜBER DIE 

ORDNUNGSGEMÄẞE AUSFÜHRUNG DER 
LIEFERUNG 

ART. 16 
CERTIFICATO DI VERIFICA DI 

CONFORMITÁ O DI REGOLARE 
ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

  
1. Der einzige Verfahrensverantwortliche 

prüft gemeinsam mit dem Verantwortlichen 
für die Vertragsausführung die Ausführung 
des Vertrags. 

1. Il responsabile unico del procedimento 
controlla l’esecuzione del contratto 
congiuntamente al direttore 
dell’esecuzione. 

  
2. Die abschließende Konformitätsprüfung 

muss innerhalb 30 Tagen ab Fertigstellung 
der Leistung erfolgen, vorbehaltlich 
anderer Fristen gemäß Art. 113-bis, Abs. 3 
GvD 50/2016.  
siehe besondere Vertragsbedingungen 
II 

2. La verifica di conformità finale deve aver 
luogo entro 30 giorni dall’ultimazione della 
prestazione, salvo diverso termine 
previsto ai sensi dell´art. 113-bis comma 3 
del D.Lgs 50/16. 
vedi capitolato speciale di appalto 
parte II   

  
3. Die Bescheinigung über die Prüfung der 

Konformität ist vorläufiger Natur und wird 
erst nach Ablauf von zwei Jahren ab 
Ausstellung endgültig. Nach Ablauf dieser 
Frist gilt die Prüfung stillschweigend als 
genehmigt, auch wenn die formelle 
Genehmigung nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach Ablauf der genannten Frist 
erfolgt (Art. 102 Abs. 3).  

3. Il certificato di verifica di conformità ha 
carattere provvisorio e assume carattere 
definitivo decorsi due anni dalla sua 
emissione. Decorso tale termine, la 
verifica si intende tacitamente approvata 
ancorché l’atto formale di approvazione 
non sia stato emesso entro due mesi dalla 
scadenza del medesimo termine (art. 102 
co. 3).  

  
4. Gemäß Artikel 113-bis Abs. 1 GvD Nr. 

50/2016 bei positivem Ausgang der 
Konformitätsprüfung oder innerhalb einer 
Frist von höchstens 7 Tagen stellt der EVV 

die Zahlungsbescheinigung zwecks 
Ausstellung der entsprechenden 
Rechnung seitens des Auftragnehmers 
aus.  

       Die Zahlungsbescheinigung lässt keine 
Annahme im Sinne des Art. 1666 Abs. 2 
ZGB vermuten. 

4. Ai sensi dell´art. 113 bis co. 2 D.Lgs. 
50/2016, all’esito positivo della verifica di 
conformità, e comunque entro un termine 
non superiore a sette giorni, il RUP 

rilascia il certificato di pagamento ai fini 
dell’emissione della fattura da parte 
dell’appaltatore. 

     Il certificato di pagamento non costituisce 
presunzione di accettazione, ai sensi 
dell’art. 1666, comma 2, c.c. 
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5. Die Bescheinigung über die Prüfung der 
Konformität wird ausgestellt, nachdem 
vorab überprüft wurde, dass die gemäß 
den Vertragsbestimmungen gelieferten 
bzw. die fachgerecht verlegten Güter die 
von den vertraglichen Unterlagen 
vorgeschriebenen Voraussetzungen oder 
die Voraussetzungen der vorgelegten und 
vom Auftraggeber akzeptierten Muster 
erfüllen, sowie erst nachdem vorab 
überprüft wurde, dass sämtliche 
Bescheinigungen betreffend die 
Materialien und die 
Konformitätserklärungen der 
durchgeführten Lieferung vorliegen. 

5. Il certificato di verifica di conformità è 
rilasciato previo accertamento che i beni, 
forniti rispettivamente messi in opera in 
conformità alle pattuizioni contrattuali e a 
regola d’arte, presentino i requisiti richiesti 
dalla documentazione contrattuale, 
ovvero i requisiti di eventuali campioni 
esibiti ed accettati dall’Amministrazione 
committente e previo accertamento della 
sussistenza di tutte le certificazioni 
relative ai materiali e le dichiarazioni di 
conformità relative alla fornitura effettuata. 

  
6. Vor Ausstellung der Bescheinigung kann 

der Verantwortliche für die 
Vertragsausführung die für notwendig 
erachtete Anzahl von Produkten einer 
Überprüfung unterziehen, ohne dass der 
Lieferant Einwände erheben oder 
Ansprüche stellen kann. Bei der 
Überprüfung kann der Lieferant von 
eigenen Beauftragten vertreten werden. 

6. Prima dell’emissione del certificato, il 
direttore dell’esecuzione può sottoporre 
ad esame, a sua scelta, le quantità di 
prodotti che ritiene necessarie, senza che 
il fornitore possa elevare contestazioni o 
pretese. Alle operazioni il fornitore può 
farsi rappresentare da propri incaricati. 

  
7. Werden Mängel festgestellt, sind die 

Überprüfungskosten zu Lasten des 
Lieferanten. Andernfalls hat der Lieferant 
Anspruch auf Rückerstattung dieser 
Kosten und jener für die 
Wiederinstandsetzung oder für den 
Austausch der eventuell beschädigten 
Lieferungen zu den Vertragspreisen. Keine 
andere Entschädigung oder Entgelt ist 
geschuldet. 

7. Qualora siano accertati dei vizi, le spese 
delle verifiche sono a carico del fornitore, 
in caso contrario il fornitore ha diritto al 
rimborso di tali spese e di quelle per il 
ripristino o sostituzione delle forniture 
eventualmente danneggiate ai prezzi 
contrattuali, escluso qualsiasi altro 
indennizzo o compenso. 

  
8. Die Bescheinigung muss die Angabe und 

gegebenenfalls den Gesamtbetrag der 
verhängten oder noch zu verhängenden 
qualitativen Sanktionen und/oder 
Sanktionen wegen Verzug enthalten. 
siehe besondere Vertragsbedingungen 
II sub Art. 31 

8. Il certificato dovrà contenere l’indicazione 
e l’eventuale importo totale delle penali 
qualitative e/o da ritardo applicate o da 
applicarsi. 
 
vedi capitolato speciale di appalto 
parte II  sub art. 31 

  
9. Über die Prüfung der Konformität wird eine 

von allen Beteiligten unterzeichnete 
Niederschrift verfasst. 

9. Della verifica di conformità è redatto 
processo verbale che sarà sottoscritto da 
tutte le parti intervenute. 
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10. Die Bescheinigung über die 

Konformitätsprüfung wird dem 
Auftragsausführenden für die Annahme 
übermittelt und von diesem innerhalb von 
15 (fünfzehn) Tagen ab deren Erhalt 
unterzeichnet. Anlässlich der 
Unterzeichnung kann er die für 
angemessen erachteten Beanstandungen 
zur Konformitätsprüfung hinzufügen. 

10. Il certificato di verifica di conformità viene 
trasmesso per la sua accettazione 
all’esecutore che deve firmarlo entro 15 
(quindici) giorni dal ricevimento dello 
stesso. All’atto della firma egli può 
aggiungere le contestazioni che ritiene 
opportune, rispetto alle operazioni di 
verifica di conformità. 

  
11. Ist es im Teil II der vorliegenden 

besonderen Vertragsbedingungen 
ausdrücklich vorgesehen, wird die 
Bescheinigung über die Prüfung der 
Konformität von der Bescheinigung über 
die ordnungsgemäße Ausführung ersetzt. 
(Art. 102 Abs. 2 GvD Nr. 50/2016). 

11. Nel caso di espressa previsione 
contenuta nella parte II del presente 
capitolato speciale, il certificato di verifica 
di conformità è sostituito dal certificato di 
regolare esecuzione (art. 102 co. 2 D.Lgs. 
50/16) 

  
ART. 17 

ABGELEHNTE LIEFERUNGEN 
ART. 17  

FORNITURE RIFIUTATE 
  

1. Es werden die Lieferungen, welche 
Mängel aufweisen oder in irgendeiner 
Weise nicht den Vertragsvorgaben 
entsprechen, abgelehnt. 

1. Sono rifiutate le forniture che risultano 
difettose o in qualsiasi modo non 
rispondenti alle prescrizioni di contratto. 

  
2. Der Lieferant ist verpflichtet, die abgelehn-

ten Güter selbst und auf eigene Kosten 
zurückzunehmen. Sofern nichts anderes 
im Leistungsverzeichnis oder im Teil II der 
gegenständlichen besonderen 
Vertragsbedingungen vorgesehen ist, 
müssen die Rücknahme und der 
Austausch innerhalb von 10 Tagen ab 
Erhalt der Mitteilung über die Ablehnung 
des Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung erfolgen. 
Ausnahmsweise können gelieferte Güter, 
welche geringfügige Mängel aufweisen 
oder nicht vollständig den vertraglichen 
Vorgaben entsprechen, angenommen 
werden, mit angemessener Reduzierung 
des Preises. 

2. Il fornitore ha l’obbligo di ritirare e di 
sostituire a sua cura e spese i prodotti 
rifiutati. Salva diversa previsione 
contenuta nel capitolato tecnico o nella 
parte II del presente capitolato speciale, il 
ritiro o la sostituzione devono avvenire 
entro 10 giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione del rifiuto da parte 
del direttore dell’esecuzione. In via di 
eccezione, le forniture di beni che 
presentano difetti di lieve entità o non 
perfettamente conformi alle prescrizioni di 
contratto, possono essere accettate con 
adeguata riduzione del prezzo. 

  
3. Nach Ablauf der Frist für die Rücknahme 

oder den Austausch, kann der 
Auftraggeber dem Lieferanten die 

3. Decorso inutilmente il termine per il ritiro o 
la sostituzione, l’Amministrazione 
committente ha facoltà di spedire al 
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abgelehnten Güter zurückschicken oder 
dieselben in den eigenen Lager- oder 
Übergaberäumen auf Kosten des 
Lieferanten aufbewahren. Falls die 
abgelehnten Güter nicht innerhalb von 10 
Tagen zurückgenommen werden, wird 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 2% des 
Betrages der zurückzunehmenden Güter 
angewandt, sofern nichts anderes im 
Leistungsverzeichnis oder im Teil II der 
gegenständlichen besonderen 
Vertragsbedingungen vorgesehen ist. 
Die Vertragsstrafe wird auf den 
Zahlungsbetrag, welcher dem 
Lieferanten geschuldet ist, oder auf die 
Kaution einbehalten. 

fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli 
nei magazzini o nei locali di consegna, a 
spese dello stesso. Qualora i prodotti 
rifiutati non siano ritirati entro il termine di 
10 giorni è applicata una penalità pari al 
2% dell'importo dei prodotti da ritirare, 
salva diversa previsione contenuta nel 
capitolato tecnico o nella parte II del 
presente capitolato speciale. La penalità è 
trattenuta sull'ammontare dei pagamenti 
dovuti al fornitore o sulla cauzione. 
 

  
4. Während des obengenannten Zeitraumes 

haftet der Auftraggeber nicht für die 
Verminderungen, Diebstähle oder 
Beschädigungen der abgelehnten 
Lieferungen. 

4. L’Amministrazione committente non 
risponde di cali, furti e danneggiamenti 
durante la permanenza di cui sopra delle 
forniture rifiutate. 

  
5. Die vom Artikel 12 dieser besonderen 

Vertragsbedingungen vorgesehenen 
Vertragsstrafen bleiben aufrecht. 

5. In ogni caso è fatta salva l’applicazione 
delle penalità previste all’art. 12 del 
presente capitolato speciale. 

  
ART. 18 

HAFTUNG DES LIEFERANTEN 
 

ART. 18 
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 

  
1. Die Ausstellung der Bescheinigung über 

die Prüfung der Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung befreit den 
Lieferanten nicht von der Haftung für 
etwaige Mängel im Sinne des Art. 1490 
ZGB die nicht bei Ausstellung der 
Bescheinigung aufgetreten sind, sondern 
erst im Nachhinein festgestellt wurden. In 
diesem Fall wird der Lieferant vom Auf-
traggeber aufgefordert, selbst oder durch 
seine Vertreter, einem eventuellen 
Kontrollbesuch beizuwohnen, da er dafür 
uneingeschränkt haftet. 
 

1. Con l’emissione del certificato di verifica di 
conformità delle forniture o di regolare 
esecuzione, il fornitore non è esonerato 
dalla responsabilità ai sensi dell'art. c.c. 
1490 per eventuali difetti ed imperfezioni, 
che non siano emersi al momento 
dell’emissione del certificato, ma vengano 
in seguito accertati. In tal caso il fornitore 
è invitato dall’Amministrazione 
committente ad assistere in proprio o per 
mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali 
visite d’accertamento, dovendo 
rispondere, per essi, ad ogni effetto. 

  
2. Bei Ablehnung der nachfolgenden Partien, 

kann der Lieferant sich nicht auf die 
2. Il fornitore non può invocare l'accettazione 

di partite della stessa fornitura avvenuta in 
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Annahme von vorherigen Partien 
derselben Lieferung berufen.  

precedenti prove, come argomento a suo 
favore nel caso di rifiuto di partite in 
consegne successive. 

  
3. Vorbehaltlich der Regelung des Art. 1669 

ZGB, haftet der Auftragnehmer für 
Abweichungen und Mängel der Leistung, 
auch wenn sie erkennbar waren, sofern sie 
von der Vergabestelle vor der erlangten 
Endgültigkeit der Bescheinigung über die 
Prüfung der Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung, angezeigt 
wurden (Art. 102 Abs. 5).  

3. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c., 
l’appaltatore risponde per la difformità e i 
vizi della prestazione, ancorché 
riconoscibili, purché denunciati dalla 
stazione appaltante prima che il certificato 
di conformità o di regolare esecuzione 
assuma carattere definitivo (art. 102 co 5). 

  
ART. 19 

KONTROLLEN UND AUFSICHT 
WÄHREND DER AUSFÜHRUNG 

DER LIEFERUNGEN 

ART. 19 
CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO 
DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE 

  
1. Der Auftraggeber behält sich das Recht 

vor, jederzeit Funktionstests und 
Qualitätsfeststellungen der verwendeten 
Materialien vorzunehmen, den 
Produktionsverlauf der Güter im Hinblick 
auf die vorgesehenen Lieferfristen zu 
prüfen und bei der Produktionsstätte des 
Lieferanten Kontrollen und Überprüfungen 
durchzuführen um festzustellen, ob die 
Herstellungsprozesse der 
vertragsgegenständlichen Güter unter 
Einhaltung des technischen 
Leistungsverzeichnisses und der 
technischen Vorschriften erfolgen. 

1. L’Amministrazione committente si riserva 
la facoltà di far eseguire, in qualsiasi 
momento prove di funzionamento e di 
accertamento della qualità dei materiali 
impiegati, di esaminare l'andamento della 
produzione dei bene in relazione ai tempi 
previsti per la consegna e di eseguire 
controlli e verifiche presso gli stabilimenti 
del fornitore, al fine di accertare che le 
lavorazioni relative alle produzioni dei 
beni oggetto del contratto avvengano nel 
rispetto dei capitolati tecnici e delle 
prescrizioni tecniche. 

  
2. Die Beauftragten der Überprüfungen und 

Kontrollen verfassen Niederschriften, 
welche die festgestellten Mängel und 
Nichterfüllungen hervorheben, sowie die 
Vorschläge und die Anweisungen 
enthalten, welche für die weiteren Eingriffe 
des Auftraggebers erforderlich scheinen.  

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni 
redigono verbali con cui sono poste in 
evidenza le manchevolezze, i difetti e 
inadempienze rilevati, nonché le proposte 
e le indicazioni che ritengono necessarie 
per gli ulteriori interventi 
dell’Amministrazione committente. 

  
3. Die Überprüfungen und Kontrollen werden 

in Anwesenheit der Beauftragten des 
Lieferanten und des Verantwortlichen für 
die Vertragsausführung durchgeführt. 
Dieselben können aufgefordert werden, 
die Kontrollniederschriften 

3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate 
alla presenza d’incaricati del fornitore e 
del direttore dell’esecuzione, che possono 
essere chiamati a controfirmare i verbali di 
verifica. 
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gegenzuzeichnen. 
  

4. In den von den obigen Absätzen 
vorgesehenen Fällen, hat der Lieferant 
weder Anspruch auf Preisaufschlag oder 
Entschädigung, noch kann er eine 
Verlängerung des Übergabetermins 
beantragen. 

4. Nei casi previsti dai precedenti commi, il 
fornitore non ha diritto a supplemento di 
prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per 
chiedere una proroga del termine di 
consegna. 

  
ART. 20 

VERWAHRUNG DER 
LIEFERUNGEN 

ART. 20 
CUSTODIA DELLE FORNITURE 

  
1. Die - Verwahrungspflicht für die gelieferten 

Güter wird der auftraggebenden 
Verwaltung gleichzeitig mit der Ausstellung 
der Bescheinigung über die Prüfung der 
Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung der 
Lieferung übertragen. 

1. L’obbligo di custodia dei beni forniti è 
trasferito all’Amministrazione committente 
contestualmente al rilascio del certificato 
di verifica di conformità della fornitura o di 
regolare esecuzione. 

  
ART. 21 

AUSFÜHRUNG DER 
LIEFERUNGEN SEITENS DES 

LIEFERANTEN 

ART. 21 
ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA 

PARTE DEL FORNITORE 

  
1. Der Lieferant, der die Lieferung nicht 

persönlich ausführt, muss dem 
Auftraggeber den Namen der Person, die 
über die technischen und moralischen 
Anforderungen verfügt und ihn bei der 
Ausführung der Lieferung vertritt, mitteilen. 

1. Il fornitore che non esegue personalmente 
la fornitura deve comunicare 
all’Amministrazione committente il 
nominativo della persona, fornita dei 
requisiti di idoneità tecnici e morali, che lo 
rappresenta nell’esecuzione della 
fornitura. 

  
2. Der Lieferant haftet für die Tätigkeit seines 

Vertreters. 
2. Il fornitore rimane responsabile 

dell’operato del suo rappresentante. 
  

3. Liegen schwerwiegende und 
gerechtfertigte Gründe vor, hat der 
Auftraggeber das Recht, nach vorheriger 
begründeter Mitteilung an den Lieferanten, 
den sofortigen Ersatz des Vertreters des 
Lieferanten zu fordern, ohne dass dem 
Lieferanten oder seinem Vertreter 
irgendeine Entschädigung zusteht. 

3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi 
l’Amministrazione committente previa 
motivata comunicazione al fornitore, ha 
diritto di esigere il cambiamento 
immediato del suo rappresentante, senza 
che per ciò spetti alcun’indennità al 
fornitore o al suo rappresentante. 

  
4. Der Lieferant muss darauf achten, dass 

bei der Ausführung der Lieferung eine für 
4. Il fornitore dovrà provvedere 

all’esecuzione della fornitura con 
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den Ausführungsort des Vertrages 
ausreichende Anzahl von geeignetem 
technischen Personal anwesend ist. 

personale tecnico idoneo, numericamente 
adeguato alle necessità di luogo di 
esecuzione del contratto. 

  
5. Der Lieferant muss Disziplin und gute 

Ordnung am Ausführungsort des 
Vertrages gewährleisten. 

5. Il fornitore è tenuto a garantire la 
disciplina ed il buon ordine di luogo di 
esecuzione del contratto. 

  
ART. 22 

ABLAUF DER LIEFERUNGEN 
ART. 22 

ANDAMENTO DELLE FORNITURE 
  

1. Der Lieferant hat die Pflicht, den zeitlichen 
Ablauf der Lieferungen so zu gestalten, 
dass die vertragliche Fertigstellungsfrist 
eingehalten wird, ohne dass dabei die 
bestmögliche Ausführung der Lieferungen 
beeinträchtigt wird. 

1. Il fornitore ha il dovere di eseguire le 
forniture con ritmi tali da rispettare il 
termine contrattuale d’ultimazione senza 
compromettere la loro ottimale 
esecuzione. 

  
2. Die Modalitäten und die Fristen der 

Übergabe müssen auf jeden Fall mit dem 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung vereinbart werden. 

2. Le modalità e le tempistiche di consegna 
devono comunque essere concordate con 
il direttore dell’esecuzione. 

  
3. Der Auftraggeber behält sich auf jeden Fall 

das Recht vor, die Ausführung einer 
bestimmten Lieferung innerhalb einer 
angemessenen Ausschlussfrist 
festzusetzen und zu verfügen, dass der 
Ablauf der Ausführung von besonderen 
Lieferungen auf eine Weise erfolgt, welche 
in Bezug auf die fachgerechte Ausführung 
der Lieferung, auf die Übergabe der von 
der Vergabe ausgeschlossenen 
Lieferungen und auf die 
Instandhaltungserfordernisse als die 
vorteilhafteste erscheint, ohne dass der 
Lieferant sich weigern oder zusätzliche 
Entgelte fordern kann.  

3. L’Amministrazione committente si riserva 
in ogni modo il diritto di stabilire 
l'esecuzione di una determinata fornitura 
entro un congruo termine perentorio e di 
disporre l'ordine di esecuzione di forniture 
particolari nel modo che riterrà più 
conveniente, in relazione alla buona 
esecuzione della fornitura, alla consegna 
delle forniture escluse dall'appalto ed a 
esigenze manutentive, senza che il 
fornitore possa rifiutarsi o richiedere 
speciali compensi. 
 

  
ART. 23 

PFLICHTEN DES LIEFERANTEN 
ART. 23 

OBBLIGHI DEL FORNITORE 
  

1. Der Lieferant ist verpflichtet, bei der Aus-
führung der Lieferungen die notwendigen 
Vorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen 
zu treffen, um das Leben und die 
Unversehrtheit der Arbeiter, der für die 
Lieferung zuständigen Personen und 

1. Sarà obbligo del fornitore di adottare 
nell’esecuzione delle forniture, le misure e 
le cautele necessarie a garantire la vita e 
la incolumità degli operai, delle persone 
addette alla fornitura e dei terzi, nonché 
ad evitare danni di qualunque natura a 
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Dritter zu gewährleisten und um Schäden 
jeglicher Art an öffentlichen und privaten 
Gütern zu vermeiden. 
Die Haftung bei Unfällen oder Schäden 
obliegt dem Auftragnehmer sowie dem für 
die Leitung und Überwachung der 
Lieferung zuständigen Personal. 

beni pubblici e privati. 
La responsabilità nel caso di infortuni e 
danneggiamenti ricadrà sull’appaltatore 
nonché sul personale addetto alla 
direzione e sorveglianza della fornitura. 

  
2. Der Lieferant übernimmt zudem jegliche 

Haftung und alle Obliegenheiten, welche 
sich infolge geistiger Eigentumsrechte 
Dritter auf die Lieferung ergeben. 

2. Il fornitore inoltre assume ogni 
responsabilità ed onere derivanti da diritti 
di proprietà intellettuale da parte di terzi in 
ordine alle forniture. 

  
3. Der Lieferant hat für seine Angestellten 

alle von den geltenden Gesetzen und 
Verordnungen im Bereich Arbeit und 
Sozialversicherung vorgesehen Pflichten 
zu erfüllen und übernimmt alle 
entsprechenden Obliegenheiten. 

3. Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi, 
verso i propri dipendenti, risultanti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di lavoro e 
d’assicurazioni sociali ed assume a suo 
carico tutti gli oneri relativi. 

  
4. Bei der Ausführung der Vergabe, 

garantiert der Zuschlagsempfänger die 
Einhaltung der geltenden umwelt-, sozial- 
und arbeitsrechtlichen Bestimmungen, 
welche von den europäischen und 
nationalen Vorschriften, von den 
Kollektivverträgen oder von den 
internationalen Bestimmungen laut 
Anhang X des Kodex vorgesehen sind 
(Art. 30 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016).  

4. Nell’esecuzione dell’appalto 
l’aggiudicatario garantisce la piena 
osservanza degli obblighi in materia 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 
dalla normativa europea e nazionale, dai 
contratti collettivi o dalle disposizioni 
internazionali elencate nell’allegato X del 
Codice (art. 30 co. 3 D.Lgs. 50/16). 

  
5. Für das Personal, welches bei der 

Lieferung die Gegenstand der Vergabe ist, 
eingesetzt wird, gilt der gesamtstaatliche 
und örtliche für den Bereich und für das 
Gebiet, in welchen die Arbeitsleistung 
erbracht wird, geltende Kollektivvertrag, 
der von den auf nationaler Ebene 
repräsentativsten Verbänden 
abgeschlossen wurde und jene deren 
Anwendungsbereich in enger Verbindung 
mit der Tätigkeit die Gegenstand der 
Vergabe ist, steht (Art. 30 Abs. 4 GvD Nr. 
50/2016). 

5. Al personale impiegato nelle forniture 
oggetto di appalto è applicato il contratto 
collettivo nazionale e territoriale in vigore 
per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni di lavoro, 
stipulato dalle associazioni più 
rappresentative sul piano nazionale e 
quelli il cui ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attività 
oggetto dell’appalto (art. 30 co. 4 D.Lgs. 
50/16). 
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6. Der Auftragnehmer verpflichtet sich 
überdies, auch bei Kündigung oder 
Fälligkeit der gesamtstaatlichen und 
territorialen Kollektivverträge laut Abs. 5 
für die gesamte Dauer des Auftrags 
zumindest die wirtschaftliche und 
normative Behandlung zu garantieren, die 
bereits aufgrund derselben 
Kollektivverträge besteht. 

6. L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, 
anche in caso di disdetta o scadenza dei 
contratti collettivi nazionali e territoriali di 
cui al comma 5, per tutta la durata 
dell’appalto, almeno il trattamento 
economico e normativo già in essere in 
base ai medesimi contratti collettivi. 

  
7. Falls während der Phase der 

Vertragsausführung eine Erneuerung der 
gesamtstaatlichen und territorialen 
Kollektivverträge laut Abs. 5 eintritt, 
verpflichtet sich der Auftragnehmer, die 
wirtschaftliche und normative Behandlung, 
die von den innerhalb der Baustelle tätigen 
Arbeitern genossen wird, den 
eingetretenen Vertragsbedingungen 
rechtzeitig anzupassen. 

7. Qualora, durante la fase di esecuzione del 
contratto, sopraggiunga il rinnovo dei 
contratti collettivi nazionali e territoriali di 
cui al comma 5, l’appaltatore si obbliga ad 
adeguare tempestivamente il trattamento 
economico e normativo goduto dai 
lavoratori operanti all’interno del cantiere 
alle sopravvenute condizioni contrattuali. 

  
ART. 24 

GARANTIE, INSTANDHALTUNG 
UND BETREUUNG 

ART. 24 
GARANZIA, MANUTENZIONE ED 

ASSISTENZA 
  

1. Der Lieferant verpflichtet sich für die Dauer 
von 24 Monaten ab dem Datum der 
Ausstellung der Bescheinigung über die 
Prüfung der Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung zur 
Garantie, Instandhaltung und Betreuung 
der gelieferten Güter. 

1. Il fornitore s’impegna alla garanzia, manu-
tenzione ed assistenza dei beni forniti per 
un periodo di 24 mesi dalla data di rilascio 
del certificato di verifica di conformità della 
fornitura o di regolare esecuzione. 

  
2. Während dieses Zeitraumes ist der 

Lieferant demnach verpflichtet, auf eigene 
Kosten, alle aufgetretenen Mängel der 
gelieferten Güter zu beheben, welche auf 
Herstellungsfehler oder auf Mängel der 
verwendeten Materialien zurückzuführen 
sind. Der Betreuungsdienst ist gänzlich 
kostenlos und steht bei Bedarf auch 
während der Feiertage zur Verfügung. 

2. Il fornitore pertanto è obbligato ad 
eliminare, a proprie spese, tutti i difetti 
manifestatisi durante tale periodo nei beni 
forniti, dipendenti o da vizi di costruzione 
o da difetti dei materiali impiegati. Il 
servizio d'assistenza è garantito 
completamente gratuito e in caso di 
necessità è prestato anche durante i 
giorni festivi. 

  
3. Die garantierte Eingriffszeit ist die 

folgende: siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II. 

3. Il tempo d’intervento garantito è il 
seguente: vedi capitolato speciale parte 
II 
 

- maximal Nr. siehe besondere - massimo n. vedi capitolato speciale 
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Vertragsbedingungen Teil II. Stunden 
zur Ergreifung der ersten Maßnahmen 
für die Beseitigung der Mängel, laufend 
ab Erhalt des Schreibens des 
Auftraggebers, mit welchem die 
festgestellten Mängel mitgeteilt werden 
und welches die Aufforderung enthält, 
dieselben zu beheben;  

parte II ore per le prime misure atte ad 
eliminare i difetti dalla data di 
ricevimento della lettera 
dell’Amministrazione committente con 
cui si comunicano i difetti riscontrati e si 
rivolge invito ad eliminarli;  

 

- maximal 15 Tage ab Erhalt des 
vorgenannten Schreibens des 
Auftraggebers für die endgültige 
Behebung der Mängel. 

 

- massimo 15 giorni decorrenti dalla data 
di ricevimento della lettera 
dell’Amministrazione committente di cui 
sopra per la definitiva eliminazione dei 
difetti. 

  
4. Falls der Lieferant innerhalb der 

genannten Fristen seinen Pflichten nicht 
nachkommt, behält sich der Auftraggeber 
das Recht vor, andere Unternehmen für 
die erforderlichen Arbeiten zur Behebung 
der Mängel zu beauftragen. Die 
entsprechenden Kosten zuzüglich des 
Mehrschadensersatzes werden dem 
Lieferanten angelastet. 

4. Qualora, il fornitore entro i suddetti termini 
non abbia adempiuto ai suoi obblighi, 
l’Amministrazione committente ha facoltà 
di far eseguire, da altre imprese, i lavori 
necessari ad eliminare difetti ed 
imperfezioni addebitandone l'importo al 
fornitore, oltre al risarcimento dell’ulteriore 
danno. 

  
5. Während der Laufzeit der Garantie 

müssen jährlich unentgeltlich 
Nr. siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II. 
Instandhaltungskontrollen durchgeführt 
werden. 

5. Durante il periodo di garanzia devono 
essere eseguiti gratuitamente  
n. vedi capitolato speciale parte II 
controlli di manutenzione all’anno: 

  
6. Als Garantie für die tatsächliche Erfüllung 

der Betreuungs-, Garantie- und 
Instandhaltungspflichten verpflichtet sich 
der Lieferant, auf ausdrückliche Anfrage 
des Auftraggebers und vor Freistellung der 
endgültigen Kaution, eine eigens dafür 
vorgesehene Bankgarantie oder Versiche-
rungspolizze im Ausmaß von 4 % der aus 
der Bescheinigung über die Prüfung der 
Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung 
hervorgehenden Beträge zu leisten, 
welche nach Ablauf der Garantie 
freigestellt werden. Wird die genannte 
Bankgarantie oder Versicherungspolizze 
nicht geleistet, kann die endgültige Kaution 
nicht freigestellt werden. 

6. A garanzia dell’effettivo adempimento 
degli impegni presi in relazione 
all’assistenza, garanzia e manutenzione il 
fornitore si obbliga, su espressa richiesta 
dell’Amministrazione committente, a 
costituire, prima dello svincolo della 
cauzione definitiva, apposita garanzia 
bancaria o polizza assicurativa, che verrà 
svincolata alla fine del periodo di 
garanzia, nella misura del 4% degli 
importi, risultanti dal certificato di verifica 
di conformità o di regolare esecuzione 
della fornitura. La mancata costituzione 
della predetta garanzia bancaria o polizza 
assicurativa comporta il mancato svincolo 
della cauzione definitiva. 
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ART. 25 
SCHÄDEN DURCH HÖHERE 

GEWALT 

ART. 25 
DANNI CAGIONATI DA FORZA 

MAGGIORE 
  

1. Dem Lieferanten wird keine Entschädigung 
für Verluste, Ausfälle oder Schäden 
gewährt, die im Laufe der Ausführung der 
Lieferung eintreten. Bei Schäden, 
Verlusten oder Ausfällen wegen höherer 
Gewalt im Laufe des Einbaus und der 
Installierung zahlt jedoch die 
auftraggebende Verwaltung eine 
Entschädigung, wenn die Schäden 
innerhalb von fünf Tagen nach 
Schadenseintritt bei sonstiger Verwirkung 
dem Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung schriftlich mitgeteilt 
wurden (Art. 24 MD Nr. 49/2018). 

1. Non sarà accordato al fornitore alcun 
indennizzo per perdite, avarie o danni che 
si verificassero durante il corso della 
fornitura. Tuttavia, in caso di danni, 
perdite ed avarie causati da forza 
maggiore durante la posa in opera e 
l’installazione dei beni forniti, 
l’Amministrazione committente 
corrisponde un indennizzo sempre che tali 
danni siano stati denunciati per iscritto al 
direttore dell’esecuzione, entro cinque 
giorni dall’evento, a pena di decadenza 
dal diritto all’indennizzo (art. 24 DM 
49/2018). 

  
2. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung verfasst in 
Anwesenheit des Auftragnehmers ein 
Feststellungsprotokoll über: 
a) den Zustand der Güter nach dem 

Schaden im Vergleich zum vorherigen 
Zustand; 

b) die Ursachen der Schäden, mit Angabe 
der eventuellen höheren Gewalt; 

c) die eventuelle Nachlässigkeit, mit 
Angabe des Verantwortlichen; 

d) die Befolgung oder Nichtbefolgung der 
Bestimmungen über die fachgerechte 
Ausführung und der Vorschriften des 
Bauleiters; 

e) die eventuelle Unterlassung der 
notwendigen Vorsorgemaßnahmen zur 
Schadensvorbeugung; 

 
zwecks der Bestimmung des 
Schadensersatzes, der dem 
Auftragnehmer zustehen könnte. 

2. Il direttore dell’esecuzione in presenza 
dell’appaltatore redige un verbale di 
accertamento: 
 
a) dello stato delle cose dopo il danno, 

rapportandole allo stato precedente; 
 

b) delle cause dei danni, precisando 
l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, 
indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole 
dell'arte e delle prescrizioni del direttore 
dei lavori; 
 

e) dell'eventuale omissione delle cautele 
necessarie a prevenire i danni; 

 
 
al fine di determinare il risarcimento al 
quale può avere diritto l’appaltatore. 

 
  

3. Der Lieferant darf die Ausführung der 
Lieferung weder aussetzen noch ver-
zögern. Davon ausgenommen bleibt die 
Lieferung jener Teile, deren Zustand bis 

3. Il fornitore non può sospendere o 
rallentare l’esecuzione della fornitura, ad 
esclusione di quelle parti per le quali lo 
stato delle cose debba rimanere inalterato 



 

 

01.01.2023  40 

 

zur Feststellung der Umstände laut Abs. 2 
unverändert bleiben muss. 

sino all’accertamento dei fatti di cui al 
comma 2. 

  
4. Das Entgelt für die erforderlichen 

Reparaturarbeiten der vom Auftraggeber 
anerkannten Schäden, wird unter 
Anwendung derselben vertraglichen 
Nettopreise berechnet. 

4. Il compenso, limitato ai lavori necessari 
per riparare i danni riconosciuti 
dall’Amministrazione committente, è 
calcolato applicando gli stessi i prezzi 
netti indicati nel contratto. 

  
5. Hat das fahrlässige Verhalten des 

Lieferanten oder der Personen, für welche 
er haftet, den Schaden mitverursacht, wird 
das Entgelt im Verhältnis zum 
Verschuldensgrad reduziert. In diesem Fall 
wird keine Entschädigung geschuldet (Art. 
24 Abs. 3 MD Nr. 49/2018).  

5. Se il comportamento colposo del fornitore 
o delle persone delle quali esso è tenuto a 
rispondere ha concorso a cagionare il 
danno, il compenso è ridotto in 
proporzione al grado della colpa. In tal 
caso non è dovuto nessun indennizzo 
(art. 24 comma 3 DM 49/2018). 

  
ART. 26 

VERSCHIEDENE OBLIEGENHEITEN 
UND PFLICHTEN ZU LASTEN DES 

LIEFERANTEN 

ART. 26 
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO 

DEL FORNITORE 

  
1. Folgende Obliegenheiten und Pflichten 

sind auf jedem Fall zu Lasten des 
Lieferanten: 

1. Sono comunque a carico del fornitore i 
seguenti oneri ed obblighi: 

 
a) die Ausführung aller Überprüfungen und 

Tests, welche die gelieferten Güter zum 
Gegenstand haben und vom 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung angeordnet 
wurden. Falls der Lieferant nicht 
innerhalb von Tagen die Tests- und 
Überprüfungskosten zahlt, werden diese 
vom Entgelt für die Vergabe oder der 
unmittelbar nach Durchführung der 
Tests anfallenden eventuellen 
Anzahlungsrate in Abzug gebracht, 

a) esecuzione, di tutti gli esami e le prove, 
comunque ordinati dal direttore 
dell’esecuzione sui beni forniti. Qualora 
il fornitore non provveda a pagare entro 
60 gg. le spese relative alle prove ed 
esami, queste verranno conteggiate in 
detrazione al pagamento del 
corrispettivo dell’appalto o 
dell’eventuale rata di acconto im-
mediatamente successiva 
all’esecuzione delle prove, 

b) die Bereitstellung aller Arbeiter und 
Techniker sowie aller Geräte und 
Instrumente, 

b) messa a disposizione di tutti gli operai 
e tecnici ed attrezzi e strumenti, 

c) die Reparatur der Schäden jeglicher Art, 
unbeschadet der Regelung vorherigen 
Artikels 25, 

c) riparazione dei danni di qualsiasi 
genere, fermo restando quanto previsto 
al precedente articolo 25, 

d) der Abtransport aller vom 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung nicht akzeptierten 
Güter im Falle der Vertragsaufhebung. 
Im gegenteiligen Fall erfolgt der 

d) rimozione dei beni non accettati dal 
direttore dell’esecuzione in caso di 
risoluzione del contratto. In caso 
contrario lo sgombero è effettuato 
d’ufficio ed a spese del fornitore, 
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Abtransport von Amts wegen und auf 
Kosten des Lieferanten, 

 

e) das Veröffentlichungsverbot von 
Notizen, Zeichnungen und Fotografien 
der vertragsgegenständlichen 
Lieferungen, vorbehaltlich einer 
ausdrücklichen schriftlichen 
Genehmigung des Verantwortlichen für 
die Vertragsausführung, 

e) divieto di pubblicazione di notizie, 
disegni o fotografie riguardanti le 
forniture oggetto dell'appalto, salvo 
esplicita autorizzazione scritta del 
direttore di esecuzione, 
 

f) der Auftragnehmer muss dem 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung folgende 
Dokumente abgeben: 

f) l’appaltatore deve consegnare al 
direttore dell’esecuzione i seguenti 
documenti: 

- die Bedienungs- und 
Instandhaltungsanleitungen in 
deutscher und italienischer Sprache; 

- i manuali d’uso e di manutenzione in 
lingua tedesca ed italiana; 

- alle Zertifikate, Konformitäts-
erklärungen, Bescheinigungen und 
alle weiteren gesetzlich 
vorgeschriebenen Dokumente; 

- tutti i certificati, dichiarazioni di con-
formità, certificazioni e tutti gli altri 
documenti prescritti dalla legge; 

- die technischen Datenblätter der 
Materialien, der installierten 
Maschinen, der Geräte und Anlagen; 

- le schede tecniche dei materiali, dei 
macchinari installati, delle 
attrezzature e degli impianti; 

- die Anleitungen und 
Instandhaltungspläne der installierten 
Maschinen, der Geräte, der Anlagen 
und jener Teile der Lieferung, die 
Instandhaltungseingriffe benötigen. 

- i manuali e programmi di 
manutenzione dei macchinari 
installati, delle attrezzature degli 
impianti e di quelle parti della 
fornitura che necessitano di 
interventi di manutenzione. 

  
Dokumente, für die der Auftragnehmer die 
Stempelsteuer entrichten muss: 

Documenti soggetti all’imposta di bollo a 
carico dell’appaltatore: 

Für folgende Dokumente muss der 
Auftragnehmer gemäß geltenden 
Rechtsvorschriften die Stempelsteuer 
entrichten: 
- das Protokoll über die Einleitung der 

Ausführung; 
- Protokoll über die Einstellung und 

Wiederaufnahme der Leistungen; 
- Bescheinigung und Protokoll über die 

Fertigstellung der Leistungen; 
- Festlegung und Genehmigung der neuen, 

nicht im Vertrag vorgesehenen Preise; 
- Bescheinigung über die Prüfung der 

Konformität; 
- Bescheinigung der ordnungsgemäßen 

Ausführung der Leistungen. 

I seguenti documenti sono soggetti ai sensi 
della normativa vigente all’imposta di bollo, 
che è carico dell’appaltatore: 
 
- processo verbale di avvio dell’esecuzione; 
- verbale di sospensione e di ripresa delle 

prestazioni; 
- certificato e verbale di ultimazione delle 

prestazioni; 
- determinazione ed approvazione dei 

nuovi prezzi non contemplati nel contratto; 
- certificato di verifica di conformità; 
- certificato di regolare esecuzione. 
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Siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 

Vedi capitolato speciale parte II 

  
ART. 27 

RÜCKTRITT UND AUFLÖSUNG DES 
VERTRAGES 

ART. 27 
RECESSO E RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO 
  

1. Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit 
vom Vertrag zurückzutreten, vorbehaltlich 
vorheriger Zahlung der durchgeführten 
Leistungen und der gelagerten, noch 
verwendbaren Materialien, zuzüglich der 
Zahlung eines Zehntels des Betrages der 
nicht ausgeführten Lieferungen gemäß Art. 
109 GvD Nr. 50/2016. 

1. L’amministrazione committente ha il diritto 
di recedere in qualunque momento dal 
contratto, previo pagamento delle 
prestazioni eseguite, del valore dei 
materiali utili esistenti in magazzino oltre 
al decimo dell’importo delle forniture non 
eseguite, come previsto all‘articolo 109 
del D.Lgs. 50/2016. 

  
2. Gemäß Art. 1672 ZGB kann der Lieferant 

die Auflösung des Vertrags bei 
Unmöglichkeit der Ausführung als Folge 
eines von ihm nicht zu vertretenden Grund 
fordern. 

2. Il fornitore può chiedere la risoluzione del 
contratto in caso di impossibilità ad 
eseguirlo in conseguenza di causa ad 
esso non imputabile, secondo il disposto 
dell'art. 1672 del codice civile. 

  
3. Der Auftraggeber kann gemäß Art. 1 Abs. 

3 während der Vertragsausführung zu 
gleichen Vertragsbedingungen eine 
Erhöhung oder eine Reduzierung der 
Vertragsleistungen bis zu einem Fünftel 
des Vertragsbetrags, berechnet gemäß 
Art. 1 Abs. 4, anordnen, ohne dass dem 
Auftragnehmer eine zusätzliche 
Entschädigung dafür zusteht, sofern diese 
keine wesentliche Änderung der 
Beschaffenheit der Vertragsleistungen 
bedingen. Bei Überschreiten dieser 
Grenze hat der Auftragnehmer das Recht 
auf Aufhebung des Vertrags und auf 
Zahlung der vertragsgemäß ausgeführten 
Leistungen und auf den Gegenwert für die 
am Vertragsausführungsort lagernden, 
verwendbaren Materialien. 

 

3. Durante l’esecuzione del contratto, 
l’amministrazione committente può 
ordinare secondo le modalità di cui all´art. 
1 comma 3, un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni dell’appalto 
fino alla concorrenza del quinto 
dell’importo contrattuale, così come 
calcolato ai sensi dell´art. 1 comma 4, 
senza riconoscimenti all’appaltatore di 
un'indennità aggiuntiva, purché non 
mutino sostanzialmente la natura delle 
prestazioni compresi nell’appalto. Oltre 
tale limite l’appaltatore ha diritto alla 
risoluzione del contratto e alla 
liquidazione del prezzo delle prestazioni 
eseguite a termini di contratto, nonché al 
del valore dei materiali utili esistenti nel 
luogo di esecuzione contratto. 

  
ART. 28 

VERTRAGSAUFLÖSUNG AUS 
VERSCHULDEN DES 

LIEFERANTEN 

ART. 28 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER 

COLPA DEL FORNITORE 
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1. Neben den in den vorliegenden 
Vertragsbedingungen Teil I und in jenen 
eventuell in Teil II vorgesehenen Fällen, 
wird der Vertrag in den Fällen und gemäß 
den Modalitäten der Art. 108 GvD Nr. 
50/2016 und 1453 und ff. ZGB aufgelöst.  

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi 
previsti nel presente capitolato Parte I ed 
in quelli eventualmente previsti nella 
Parte II, nelle ipotesi e secondo le 
modalità di cui agli artt. 108 D.Lgs. 
50/2016 e 1453 e ss. del Codice Civile. 

  
2. Bei Vertragsaufhebung zu Lasten des 

säumigen Lieferanten hat der 
Auftraggeber das Recht für die Lieferung 
oder den verbleibenden Teil Dritte zu 
beauftragen. Dem säumigen Lieferanten 
wird die Beauftragung an Dritte mitgeteilt. 
Dem säumigen Lieferanten werden die 
Mehrkosten angelastet, die der 
Auftraggeber zusätzlich zu den vom 
aufgelösten Vertrag vorgesehenen 
Kosten, getragen hat. Diese werden von 
der hinterlegten Kaution in Abzug 
gebracht, vorbehaltlich einer weiteren 
Schadenersatzforderung (Art. 108 Abs. 2 
GvD Nr. 50/2016). 

2. Con la risoluzione del contratto in danno 
del fornitore inadempiente, sorge 
nell’Amministrazione committente il diritto 
di affidare a terzi la fornitura, o la parte 
rimanente di questa. L'affidamento a terzi 
è comunicato al fornitore inadempiente. Al 
fornitore inadempiente sono addebitate le 
spese sostenute in più 
dall’Amministrazione committente rispetto 
a quelle previste dal contratto risolto. 
Esse sono prelevate dal deposito 
cauzionale salva la richiesta dell’ulteriore 
risarcimento del danno (art. 108 co. 2 
D.Lgs. 50/16). 

  
3. Der Vertrag wird auch im von Art. 89 Abs. 

9 GvD Nr. 50/2016 vorgesehenen Fall 
betreffend die Erfüllung der Pflichten 
gemäß Vertrag für die Nutzung der 
Kapazitäten Dritter aufgehoben.  

3. Il contratto si risolve anche nell’ipotesi di 
cui all’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016, relativo all’adempimento degli 
obblighi derivanti dal contratto di 
avvalimento. 

  
4. Gemäß Art. 1456 ZGB erfolgt die 

Vertragsaufhebung kraft Gesetz, wenn die 
Verwaltung dem Auftragnehmer mit 
einfacher Mitteilung erklärt, sich der 
Aufhebungsklausel bedienen zu wollen, 
wenn sie gemäß Art. 32 LG Nr. 16/2015 
feststellt, dass der Auftragnehmer bei der 
Einreichung des Angebots oder beim 
Vertragsabschluss nicht im Besitz der 
vorgeschriebenen 
Teilnahmeanforderungen war. 

 

4. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto si 
risolve di diritto, con la semplice 
comunicazione da parte 
dell'Amministrazione all’affidatario di 
volersi avvalere della clausola risolutiva 
espressa, qualora la stessa 
Amministrazione rilevi ai sensi dell’art. 32 
della L.P. 16/2015, che l’affidatario, al 
momento della presentazione dell’offerta 
ovvero della stipula, non risulti essere 
stato in possesso dei prescritti requisiti di 
partecipazione. 

  
ART. 29 

INFORMATIONEN 
ART. 29 

INFORMAZIONI  
  

1. Der Lieferant erhält die nötigen 
Informationen über die Pflichten bezüglich 
der geltenden Bestimmungen: im Bereich 

1. Il fornitore potrà ottenere le necessarie 
informazioni sugli obblighi relativi alle 
vigenti disposizioni: in materia di 
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der Fürsorge und der sozialen Leistungen 
beim NISF, Hauptsitz Bozen, und den 
jeweiligen Bezirksämtern; im Bereich der 
Arbeitsunfälle bei der INAIL; im Bereich 
der Arbeitssicherheit und der 
Arbeitsbedingungen beim Landesamt für 
sozialen Arbeitsschutz, sowie beim Amt für 
Luft und Lärm. 

previdenza e assistenza presso l'INPS – 
Sede centrale di Bolzano e nei rispettivi 
uffici comprensoriali; in materia di infortuni 
sul lavoro presso INAIL; in materia di 
sicurezza e condizioni di lavoro presso 
l'ufficio provinciale Tutela sociale del 
Lavoro, nonché presso l'Ufficio aria e 
rumore. 

  
ART. 30 

BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN 
UND EINTRAGUNG DER 

VORBEHALTE 

ART. 30 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E 

ISCRIZIONE DELLE RISERVE 

  
1. Unabhängig von etwaigen 

Beanstandungen und unbeschadet der 
Befugnis, seine Vorbehalte einzutragen 
(Art. 21 MD Nr. 49/2018), ist der Lieferant 
immer verpflichtet, die Anweisungen des 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung zu befolgen, ohne die 
ordnungsgemäße Lieferung auszusetzen 
oder zu verzögern. 

1. Il fornitore è sempre tenuto, 
indipendentemente da ogni possibile 
contestazione e fatta salva la facoltà di 
iscrivere le proprie riserve (di cui all´ art. 
21 DM 49/2018), ad attenersi alle 
disposizioni del direttore dell’esecuzione, 
senza poter sospendere o ritardare 
comunque la regolare fornitura. 

  
2. Falls erhebliche Beanstandungen 

technischer Natur auftreten, welche die 
Lieferung beeinträchtigen könnten, teilen 
der Verantwortliche für die 
Vertragsausführung oder der Lieferant 
dem einzigen Verfahrensverantwortlichen 
die erhobenen Beanstandungen mit. Nach 
Einberufung der Parteien und nach 
gemeinsamer Prüfung der 
Beanstandungen innerhalb von fünfzehn 
Tagen ab Mitteilung, erteilt der einzige 
Verfahrensverantwortliche schriftlich dem 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung die notwendigen 
Anweisungen mit, für die Beilegung der 
Streitigkeiten zwischen Letzterem und dem 
Lieferanten. 

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di 
ordine tecnico che possano influire sulla 
fornitura il direttore dell’esecuzione o il 
fornitore comunicano al responsabile del 
procedimento le contestazioni insorte. Il 
responsabile del procedimento convocate 
le parti e promosso in contraddittorio con 
loro l’esame della questione entro quindici 
giorni dalla comunicazione impartisce le 
istruzioni necessarie in forma scritta al 
direttore dell’esecuzione per risolvere le 
contestazioni tra quest'ultimo e il fornitore. 

  
3. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung teilt dem Lieferanten 
die Entscheidung des einzigen 
Verfahrensverantwortlichen in Form einer 
Dienstanweisung mit. Der Lieferant ist 
verpflichtet, sich daran zu halten, hat aber 

3. Il direttore dell’esecuzione comunica in 
forma d’ordine di servizio la decisione del 
responsabile del procedimento al 
fornitore, il quale ha l’obbligo di 
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere 
riserva nel primo atto idoneo a riceverle e 
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das Recht, Vorbehalte im ersten dafür 
geeigneten Dokument gemäß den 
Modalitäten und mit den Wirkungen 
gemäß Abs. 5 ff. einzutragen. 

con le modalità ed effetti di cui ai commi 5 
e seguenti. 

  
4. Hat der Lieferant einen Vorbehalt 

eingetragen, übermittelt der 
Verantwortliche für die Vertragsausführung 
innerhalb von fünfzehn Tagen dem 
einzigen Verfahrensverantwortlichen eine 
begründete Stellungnahme dazu. 

4. Qualora il fornitore abbia iscritto riserva, il 
direttore dell’esecuzione trasmette le sue 
motivate deduzioni sulle riserve iscritte al 
responsabile del procedimento entro 
quindici giorni. 

  
5. Die Vorbehalte sind bei sonstiger 

Verwirkung auf dem ersten dafür 
geeigneten Vergabedokument nach dem 
Eintreten oder der Beendigung des 
schädigenden Ereignisses zum Nachteil 
des Auftragnehmers einzutragen. 
 
Dafür geeignete Dokumente sind: 
- das Protokoll über die Einleitung der 

Ausführung 
- das Protokoll über die Aussetzung der 

Lieferungen; 
- das Protokoll über die Wiederaufnahme 

der Lieferungen; 
- die Bescheinigung über die 

Fertigstellung der Lieferungen; 
- die Bescheinigung über die Prüfung der 

Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung; 

- die Dienstanweisung; 
- die Zahlungsbescheinigung. 

5. Le riserve devono essere iscritte a pena di 
decadenza sul primo atto dell'appalto 
idoneo a riceverle, successivo 
all'insorgenza o alla cessazione del fatto 
che ha determinato il pregiudizio 
dell'appaltatore. 
Per atto idoneo si intendono i seguenti atti: 
- il processo verbale di avvio 

dell’esecuzione; 
- il processo verbale di sospensione delle 

forniture; 
- il processo verbale di ripresa delle 

forniture; 
- il certificato di ultimazione; 
- il certificato di verifica di conformità o il 

certificato di regolare esecuzione; 
- l’ordine di servizio; 
- il certificato di pagamento. 

  
6. Hat das der Auftragnehmer die Unterschrift 

mit Vorbehalt geleistet und sind die 
Erläuterung und Quantifizierung bei dessen 
Formulierung nicht möglich, so muss er bei 
sonstigem Verfall innerhalb von 15 
(fünfzehn) Tagen seine Vorbehalte 
erläutern, indem er die entsprechenden 
Forderungen einträgt und unterzeichnet 
und indem er die nach seinem Dafürhalten 
zustehenden Beträge sowie die Gründe 
jeder Forderung ausführlich anführt.  

6. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, 
qualora l'esplicazione e la quantificazione 
non siano possibili al momento della 
formulazione della stessa, egli esplica, a 
pena di decadenza, nel termine di 15 
(quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e 
firmando le corrispondenti domande di 
indennità e indicando con precisione le 
cifre di compenso cui crede aver diritto, e 
le ragioni di ciascuna domanda. 

  
7. Die Vorbehalte müssen spezifisch 

formuliert und die Gründe, auf denen sie 
7. Le riserve devono essere formulate in 

modo specifico ed indicare con precisione 
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beruhen, präzise angeführt sein. 
Insbesondere müssen sie bei sonstiger 
Unzulässigkeit die genaue Quantifizierung 
der Beträge enthalten, die dem 
Auftragnehmer nach seinem Dafürhalten 
geschuldet sind. 
Die Quantifizierung des Vorbehalts ist 
definitiv, ohne die Möglichkeit 
nachträglicher Ergänzungen oder 
Erhöhungen des eingetragenen Betrages. 

le ragioni sulle quali esse si fondano. In 
particolare, le riserve devono contenere a 
pena di inammissibilità la precisa 
quantificazione delle somme che 
l'appaltatore ritiene gli siano dovute.  
La quantificazione della riserva è 
effettuata in via definitiva, senza possibilità 
di successive integrazioni o incrementi 
rispetto all'importo iscritto. 

  
ART. 31 

GÜTLICHE STREITBEILEGUNG 
ART. 31 

ACCORDO BONARIO 
  

1. Es gelten die Bestimmungen gemäß Art. 
206 GvD Nr. 50/2016. 

1. Si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016. 

  
ART. 32 

SCHIEDSGERICHT UND VERGLEICH 
ART. 32 

ARBITRATO E TRANSAZIONE 
  

1. Bei Streitigkeiten über die subjektiven 
Rechte, welche sich aus der Ausführung 
des Vertrages ergeben, einschließlich 
jener, welche auf die fehlende gütliche 
Streitbeilegung gemäß Art. 205 GvD Nr. 
50/2016 folgen, ist es möglich das 
Schiedsgericht, sofern dies vom Vertrag 
vorgesehen ist, oder das ordentliche 
Gericht anzurufen. In Bezug auf das 
Schiedsgericht wird auf die Art. 209 und 
210 GvD Nr. 50/2016 verwiesen. 

1. Le controversie sui diritti soggettivi, 
derivanti dall’esecuzione del contratto, 
comprese quelle conseguenti al mancato 
raggiungimento dell’accordo bonario di cui 
all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, possono 
essere deferite ad arbitri, qualora previsto 
dal contratto, o al giudice ordinario. Si 
applicano per quanto riguarda l’arbitrato 
gli articoli 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016. 

  
2. Die Streitigkeiten über subjektive Rechte, 

die sich aufgrund der Ausführung des 
gegenständlichen Vertrages ergeben, 
können unter Beachtung der 
Bestimmungen des ZGB nur dann durch 
Vergleich beigelegt werden, wenn keine 
anderen Rechtsmittel zur Verfügung 
stehen.  
Es gelten die Bestimmungen gemäß Art. 
208 GvD Nr. 50/2016. 
 

2. Le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall’esecuzione del presente 
contratto possono essere risolte mediante 
transazione nel rispetto del codice civile 
esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia 
possibile esperire altri rimedi alternativi 
all’azione giurisdizionale. 
Si applicano le disposizioni di cui all‘art. 
208 D.Lgs. 50/16.  

  
ART. 33 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 
ART. 33 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
  

siehe besondere Vertragsbedingungen vedi capitolato speciale parte II 
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Teil II. 
 


